

El H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los Artículos 26 fracción I, 27 fracción I, 30 fracción II la Ley de Estatal de Obras Públicas, así como las demás disposiciones normativas aplicables, convoca a los interesados en participar en el procedimiento de Licitación Publica Estatal, de conformidad con la siguiente relación:

No. de Concurso	Fecha de Publicación	Visita al lugar de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Acto de apertura Económica	Fallo de la Obra
OPTEC-FAIS-010-2019	28 de Mayo del 2019	29 de Mayo del 2019 09:00 horas	29 de Mayo del 2019 11:00 horas	07 de Junio del 2019 09:00 horas	07 de Junio del 2019 10:30 horas	11 de Junio del 2019 09:30 horas
Descripción general de la obra				Fecha de inicio	Firma del Contrato	Plazo de ejecución
Rehabilitación de Drenaje Sanitario en calle Ocampo entre calle Ricardo Sevilla y limite de propiedad particular, Col. Villa Florida.				12 de Junio del 2019	11 de Junio del 2019 11:30 horas	35 días naturales
No. de Concurso	Fecha de Publicación	Visita al lugar de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Acto de apertura Económica	Fallo de la Obra
OPTEC-FAIS-011-2019	28 de Mayo del 2019	29 de Mayo del 2019 12:00 horas	29 de Mayo del 2019 13:30 horas	14 de Junio del 2019 09:00 horas	14 de Junio del 2019 10:30 horas	17 de Junio del 2019 16:00 horas
Descripción general de la obra				Fecha de inicio	Firma del Contrato	Plazo de ejecución
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Manuel Acuña entre calle Pedro Torres Ortíz y calle Francisco Márquez, Col. Unión.				18 de Junio del 2019	17 de Junio del 2019 17:00 horas	30 días naturales
No. de Concurso	Fecha de Publicación	Visita al lugar de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Acto de apertura Económica	Fallo de la Obra
OPTEC-FAIS-012-2019	28 de Mayo del 2019	30 de Mayo del 2019 9:00 horas	30 de Mayo del 2019 12:00 horas	10 de Junio del 2019 16:00 horas	10 de Junio del 2019 17:30 horas	12 de Junio del 2019 09:30 horas
Descripción general de la obra				Fecha de inicio	Firma del Contrato	Plazo de ejecución
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Nicolás Bravo Col. Centro, Cerro de Ortega.				13 de Junio del 2019	12 de Junio del 2019 10:30 horas	45 días naturales

No. de Concurso	Fecha de Publicación	Visita al lugar de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Acto de apertura Económica	Fallo de la Obra
OPTEC- FAIS-013-2019	28 de Mayo del 2019	30 de Mayo del 2019 13:30 horas	30 de Mayo del 2019 14:30 horas	11 de Junio del 2019 16:00 horas	11 de Junio del 2019 17:30 horas	13 de Junio del 2019 16:00 horas
Descripción general de la obra				Fecha de inicio	Firma del Contrato	Plazo de ejecución
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Díaz Miron entre calle Volcán de Colima y calle Lerdo de Tejada, y calle Volcán de Colima entre calle La Paz y calle Díaz Miron, Col. La Floresta.				14 de Junio del 2019	13 de Junio del 2019 17:00 horas	35 días naturales
No. de Concurso	Fecha de Publicación	Visita al lugar de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Acto de apertura Económica	Fallo de la Obra
OPTEC- FAIS-014-2019	28 de Mayo del 2019	31 de Mayo del 2019 4:00 horas	31 de Mayo del 2019 6:00 horas	10 de Junio del 2019 9:00 horas	10 de Junio del 2019 10:30 horas	12 de Junio del 2019 12:00 horas
Descripción general de la obra				Fecha de inicio	Firma del Contrato	Plazo de ejecución
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Colegio Militar entre calle Esteban García y calle Guillermo Prieto, Col. Tepeyac.				13 de Junio del 2019	12 de Junio del 2019 13:00 horas	30 días naturales
No. de Concurso	Fecha de Publicación	Visita al lugar de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Acto de apertura Económica	Fallo de la Obra
OPTEC- FAIS-015-2019	28 de Mayo del 2019	03 de Junio del 2019 09:00 horas	03 de Junio del 2019 10:30 horas	18 de Junio del 2019 16:00 horas	18 de Junio del 2019 17:30 horas	21 de Junio del 2019 9:00 horas
Descripción general de la obra				Fecha de inicio	Firma del Contrato	Plazo de ejecución
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Amado Nervo entre av. Pedro Gutiérrez Norte y calle Antonio Montes Norte, Col. Unión.				24 de Junio del 2019	21 de Junio del 2019 10:30 horas	30 días naturales
No. de Concurso	Fecha de Publicación	Visita al lugar de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Acto de apertura Económica	Fallo de la Obra
OPTEC- FAIS-016-2019	28 de Mayo del 2019	04 de Junio del 2019 9:00 horas	04 de Junio del 2019 11:00 horas	13 de Junio del 2019 9:00 horas	13 de Junio del 2019 10:30 horas	17 de Junio del 2019 10:30 horas
Descripción general de la obra				Fecha de inicio	Firma del Contrato	Plazo de ejecución

Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Juan José Sevilla entre calle Antonio Barbosa y Prol. Calle Gregorio Torres Quintero, Col. Estatuto Jurídico.				18 de Junio del 2019	17 de Junio del 2019 12:00 horas	30 días naturales
No. de Concurso	Fecha de Publicación	Visita al lugar de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Acto de apertura Económica	Fallo de la Obra
OPTEC-FAIS-017-2019	28 de Mayo del 2019	05 de Junio del 2019 09:00 horas	05 de Junio del 2019 10:30 horas	19 de Junio del 2019 09:00 horas	19 de Junio del 2019 10:30 horas	21 de Junio del 2019 16:00 horas
Descripción general de la obra				Fecha de inicio	Firma del Contrato	Plazo de ejecución
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Progreso entre Av. Pedro Gutiérrez y calle Gregorio Zúñiga, Col. Unión.				24 de Junio del 2019	21 de Junio del 2019 17:30 horas	60 días naturales
No. de Concurso	Fecha de Publicación	Visita al lugar de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Acto de apertura Económica	Fallo de la Obra
OPTEC-FAIS-018-2019	28 de Mayo del 2019	06 de Junio del 2019 09:00 horas	06 de Junio del 2019 10:30 horas	20 de Junio del 2019 16:00 horas	20 de Junio del 2019 17:30 horas	24 de Junio del 2019 09:00 horas
Descripción general de la obra				Fecha de inicio	Firma del Contrato	Plazo de ejecución
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Alfonso Herrera entre calle Pedro Gutiérrez y Av. Pedro Torres Ortíz, Col. Unión.				25 de Junio del 2019	24 de Junio del 2019 10:30 horas	65 días naturales
No. de Concurso	Fecha de Publicación	Visita al lugar de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Acto de apertura Económica	Fallo de la Obra
OPTEC-FAIS-019-2019	28 de Mayo del 2019	06 de Junio del 2019 16:00 horas	06 de Junio del 2019 17:30 horas	25 de Junio del 2019 9:00 horas	25 de Junio del 2019 10:30 horas	27 de Junio del 2019 9:00 horas
Descripción general de la obra				Fecha de inicio	Firma del Contrato	Plazo de ejecución
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle José Martí entre calle José Espinoza Rivera y Gregorio Zúñiga, Col. Unión.				28 de Junio del 2019	27 de Junio del 2019 10:30 horas	65 días naturales
No. de Concurso	Fecha de Publicación	Visita al lugar de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Acto de apertura Económica	Fallo de la Obra
OPTEC-FAIS-020-2019	28 de Mayo del 2019	18 de Junio del 2019 9:30 horas	18 de Junio del 2019 12:00 horas	28 de Junio del 2019 16:00 horas	28 de Junio del 2019 05:30 horas	02 de Julio del 2019 09:30 horas

Descripción general de la obra				Fecha de inicio	Firma del Contrato	Plazo de ejecución
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Tabasco entre calle Aeropista y Campo Aéreo, y calle Aeropista entre calle Oaxaca y calle Tabasco Col. Noriega Pizano.				03 de Julio del 2019	02 de Junio del 2019 12:00 horas	120 días naturales
No. de Concurso	Fecha de Publicación	Visita al lugar de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Acto de apertura Económica	Fallo de la Obra
OPTEC- FAIS-021-2019	28 de Mayo del 2019	20 de Junio del 2019 9:30 horas	20 de Junio del 2019 12:00 horas	01 de Julio del 2019 9:00 horas	01 de Julio del 2019 10:30 horas	03 de Julio del 2019 9:30 horas
Descripción general de la obra				Fecha de inicio	Firma del Contrato	Plazo de ejecución
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Benito Juárez entre Lerdo de Tejada y Juan Oseguera V., Col. La Floresta.				04 de Julio del 2019	03 de Julio 2019 13:00 horas	90 días naturales

Las Bases de Licitación se encontraran disponibles en las oficinas de la dirección de Obras Públicas Municipales, sita en Medellín N°280 col. Centro C.P. 28100, Tecomán, Colima, teléfono 3133229493 ext. 6001 los días lunes a viernes de las 9:00 a 15:00 hrs. con un costo de \$550.00 (QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100MN) por cada proceso de Licitación de acuerdo al Art. 31 frac. III de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Tecomán, Col. A 28 de Mayo del 2019.
Director General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
ARQ. BELARMINO CORDERO GOMEZ