

## CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C. V.

**Dependencia:** H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, COL.  
**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**  
**Licitación No.:** OPTEC-INV3P/FAIS-049-2022  
**Fecha:** 27/07/2022  
**Obra:** Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Mayor Patricio Avalos entre calle Independencia y Morelos, Col. Real del Valle en la Cabecera Municipal.  
**Lugar:** TECOMÁN, COLIMA

**Duración:** 30 días naturales  
**Inicio Obra:** 29/07/2022  
**Fin Obra:** 27/08/2022

**DOCUMENTO**  
E-10



### CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Mayor Patricio Avalos entre calle Independencia y Morelos, Col. Real del Valle en la Cabecera Municipal.

**PRELIMINARES**

A01.01	Trazo y nivelación por unidad de obra terminada, incluye: material herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,486.7300	\$15.82 (* QUINCE PESOS 82/100 M.N. *)		\$23,520.07
A01.02	Limpieza de la superficie con barredora mecanica incluye; mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,486.7300	\$61.50 (* SESENTA Y UN PESOS 50/100 M.N. *)		\$91,433.90

**TOTAL PRELIMINARES**

**\$114,953.97**

**PAVIMENTOS**

A02.01	Riego de liga a base de emulsión asfáltica FR-3 a razón de 0.70 lt/m2 incluye: suministro de materiales, acarreo, maquinaria, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	2,367.7200	\$33.52 (* TREINTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. *)		\$79,365.97
A02.02	Renivelación de 3 cm de espesor con concreto asfáltico de 1/2" a finos incluye: materiales, maquinaria, mano de obra y herramienta.	M2	880.9900	\$209.02 (* DOSCIENTOS NUEVE PESOS 02/100 M.N. *)		\$184,144.53
A02.03	Carpeta de 3 cm de espesor de concreto asfáltico en caliente, Incluye: suministro y elaboración en planta de mezcla asfáltica, acarreo, tendidos, compactación, maquinaria, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	1,486.7300	\$282.26 (* DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N. *)		\$419,644.41

**TOTAL PAVIMENTOS**

**\$683,154.91**

**REPARACIONES**

A03.01	renivelacion de brocal y tapa, incluye: reposicion, materiales, mano de obra y herramienta.	PZA	3.0000	\$6,330.11 (* SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 11/100 M.N. *)		\$18,990.33
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------	-----------------------------------------------------------------	--	-------------

**TOTAL REPARACIONES**

**\$18,990.33**

**ACABADOS**

A04.01	Pintura para trafico base solvente color blanco, con microesferas de fibra de vidrio, en franjas de 10 cm. De ancho sobre pavimento de estacionamiento plicada con maquina pintarrayas, incluye: suministro de todos los materiales, trazo, mano de obra, equipo y herramienta.	M	536.4100	\$39.99 (* TREINTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N. *)		\$21,451.04
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------	-------------------------------------------------	--	-------------

**REPRESENTANTE LEGAL: ING. ISIS ESTHER ANGUIANO TREJO**

**Acumulado anterior:**  
**Monto esta hoja:**  
**Acumulado:**

**\$838,550.25**  
**\$838,550.25**

0053

## CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C. V.

**Dependencia:** H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, COL.  
 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

**Licitación No.:** OPTEC-INV3P/FAIS-049-2022

**Fecha:** 27/07/2022

**Obra:** Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Mayor Patricio Avalos entre calle Independencia y Morelos, Col. Real del Valle en la Cabecera Municipal.

**Lugar:** TECOMÁN, COLIMA

**Duración:** 30 días naturales

**Inicio Obra:** 29/07/2022

**Fin Obra:** 27/08/2022

**DOCUMENTO**

E-10



### CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A04.02	Pintura para tráfico base solvente en área peatonal de piso alternando franjas de color amarillo de 40 cms, incluye: suministro de todos los materiales, trazo, mano de obra, equipo y herramienta.	M	145.0000	\$153.85	(* CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N. *)	\$22,308.25

**TOTAL ACABADOS**

TOTAL Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Mayor Patricio Avalos entre calle Independencia y Morelos, Col. Real del Valle en la Cabecera Municipal.

\$43,759.29  
\$860,858.50

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ISIS ESTHER ANGUIANO TREJO

0054

Acumulado anterior: \$838,550.25  
 Monto esta hoja: \$22,308.25  
 Acumulado: \$860,858.50

**CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C. V.**



**Dependencia:** H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, COL.  
 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

**Licitación No.:** OPTEC-INV3P/FAIS-049-2022

**Fecha:** 27/07/2022

**Obra:** Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Mayor Patricio Avalos entre calle Independencia y Morelos, Col. Real del Valle en la Cabecera Municipal.

**Lugar:** TECOMÁN, COLIMA

**Duración:** 30 días naturales

**Inicio Obra:** 29/07/2022

**Fin Obra:** 27/08/2022

**DOCUMENTO**

E-10

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

**\$860,858.50**

**TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:  
 (\* OCHOCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N. \*)**

0055