H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN

2024-2027 @ TECOMAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
CARATULA DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA 2025

Exp. No.

'NOMBRE DE LA OBRA

Rehabilitacién de cancha principal de la localidad de Cofradia de Hidalgo, municipio de

010/2025 .
Tecoman
CONTRATO N°: OPTEC-FAIS-010-2025
TIPO DE CONTRATO: PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
PROCESO: ADJUDICACION DIRECTA
FECHA DE ADJUDICACION: FECHA DE CONTRATACION:

03 DE JUNIO DEL 2025 06 DE JUNIO DEL 2025

_______ CONTRATISTA

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

MIGUEL DANIEL GERONIMO ROJAS

DOMICILIO

LAZARO CARDENAS No 1807 INTERIOR A, COL. BRISAS, CP 28218 MANZANILLO, COLIMA.

No. DE REG. DE PADRON: R.F.C.:

OP-046/25 GERM921211Q79

_ PLAZODEEJECUCION = |

FECHA INICIO:

IMPORTE SIN IVA: IMPORTE CON IVA:

$1,034,076.22 $1,199,528.42

10% PARA ANTICIPO 20% ADQ. DE MAT. Y EQUIPO DE INST PERM:
$119,952.84 $239,905.68

TOTAL CONTRATADO: $1,199,528.42

. GARANTIAS - .

- IMPORTE:
ANTICIPO AFIANZADORA:

$359,858.52

IMPORTE:
AFIANZADORA:

$119,952.84

ACEPTACION DEL CONTRATISTA

ENCIA

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”

ARQ. MIGUEL DANIEL GERONIMO ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA TERMINO:
09 DE JUNIO DEL 2025 08 DE JULIO DEL 2025
_ AUTORIZACION DE RECURSOS =
ORIGEN DE LOS RECURSOS FAISMUN 2025
SESION Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION: FECHA DE AUTORIZACION:
RS L 30/,2025 23 DE MAYO DEL 2025
NOVENA SESION ORDINARIA 2025 N
1\

7 . IMPORTEDELCONIRATO e T \
OBRA: CLAVE PRESUPUESTARIA: T\ o
Rehabilitacién de cancha principal de la localidad de \\
Cofradia de Hidalgo, municipio de Tecoman 090201-06010206-020501 \
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Contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte el H.
Ayuntamiento Constitucional de Tecomdn, representado por el C. LIC. ARMANDO REYNA MAGANA, en su
cardacter de Presidente Municipal, y por la C. MAD. KATYA LORENA PENA GONZALEZ; en su cardcter de
Sindica Municipal; que en lo sucesivo se le denominard "El Ayuntamiento" y por la ofra la empresa
MIGUEL DANIEL GERONIMO ROJAS representada por la C. ARQ. MIGUEL DANIEL GERONIMO ROJAS a
quien en lo sucesivo se le denominard "El contratista”, el cual consigna al tenor de las siguientes
declaraciones y cldusulas: '

Declaraciones:

Primera:- "El Ayuntamiento" declara que:

A.1.- Estar investido de personalidad juridica y contar con las facultades suficientes para
manejar su patrimonio con apego a la Ley, segun lo dispone la fraccion 11 del articulo 115 de
la Constitucidn politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 87 fraccién 1, 11, 1V, de la
Constitucion politica del Estado de Colima vy los articulos 2 y 3 de la Ley del municipio libre del
estado de Colima.

A2.- El C. LIC. ARMANDO REYNA MAGANA, en su cardcter de Presidente Municipal c&\
Tecomdn, Colima, segin consta en la sesidn solemne de cabildo de fecha 15 de octubre del
2024, acta nimero 77/2024, y tiene facultades para suscribir el presente contrato basdndose en
lo dispuesto por el articulo 47 fraccién 1, inciso ¢), de la Ley del municipio libre del estado de
Colima.

A3.-La C. MAD. KATYA LORENA PENA GONZALEZ en su cardcter de Sindico municipal de
Tecomdn, Colima, segun consta en la sesién solemne de cabildo de fecha 15 de octubre del
2024, acta nUmero 77/2024, y tiene facultades para suscribir el presente contrato basdndose
en lo dispuesto por el art. 51 fraccion Il y I, de la ley del municipio libre del Estado de Colima.

A.4.- Debido a que la bitdcora de obra es un instrumento de cardcter juridico, ideado para /\/
establecer un orden y un equilibrio entre quien ordena y quien paga la obra, y quien la ejecuta
a cambio de una retribucién econdmica, este documento pasa a ser un anexo del presente
confrato; es por ello que los representantes del "H. Ayuntamiento" autorizan al personal de la
Direccidén de obras publicas para que sean el vinculo legal del presente contrato con el "
desarrollo de todo el proceso de la bitdcora.

Ry

B.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se ejercerdn
recursos de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN 2025),
autorizados en la NOVENA SESION ORDINARIA 2025 de fecha 23 de Mayo del 2025 con un total s
autforizado de $ $1'200,000.00 (UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO,
con clave presupuestaria No. 090201-06010206-020501 ‘

de Tecomdn, Col., mismo que sefala para los fines y efectos legales de este contrato; de igual
forma, para las disposiciones fiscales aplicables, se identifica fiscalmente con registro federal de
contribuyentes: Municipio de Tecomdn, Col. R.F.C.: MTC-850101-K92.

C.- Que tiene establecido su domicilio en Medellin No. 280, colonia Centro de este municipio \

= )
ESTE PROGRAMA ES DE CARACTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLIICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUEST@S/
QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA PARA FINES POLITICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y
ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.
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D.- Que "El Ayuntamiento" aclara que de acuerdo al origen de los recursos, la Ley aplicable a
este contrato queda sujeto a lo estipulado en la LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS de cardcter
Estatal, denominada en lo su sucesivo "La Ley".

E- Que la adjudicacion del presente contrato se realiza mediante el procedimiento de
ADJUDICACION DIRECTA Con fundamento en los articulos 27, numeral lll, 41 y 43 de "la Ley".

F.- Que "EI Ayuntamiento" adjudica el presente contrato a "El contratista” para las obras que
se destina la inversibn autorizada que se menciona en la declaracién "B", de acuerdo con el
dictamen para lo cual "El Ayuntamiento" hizo saber su resolucién final otorgando a "El contratista"
el presente contrato para la realizacién de los trabajos objeto del mismo.

Segunda.- "El contratista" declara que:

A.- MIGUEL DANIEL GERONIMO ROJAS acredita su personalidad fisica registrada ante la
secretaria de Hacienda y crédito publico con el registro federal de contribuyente N°
GERM921211Q79 y acredita su personalidad con dicho registro.

B.- El ARQ. MIGUEL DANIEL GERONIMO ROJAS acredita su personalidad con el registro
antes mencionado y fotocopia de la credencial de elector N° 1715382474,

C. Que fiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra
objeto de este contrato y tiene capacidades técnicas, econdmicas y administrativas
necesarias, ademas dispone de la organizacion y elementos suficientes para ello.

D.- Que tiene establecido su domiciio en LAZARO CARDENAS No 1,807, INTERIOR A,
COL. BRISAS, CP 28218 MANZANILLO, COLIMA. mismo que sefiala para todos los fines y
efectos legales de este contrato.

E.- Que conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen "la Ley", asi
como de las normas de construcciéon vigentes en "El Ayuntamiento" y en su caso de las
dependencias federales normativas correspondientes, las especificaciones particulares
de la obra, el proyecto y el documento en que se consignan los precios unitarios con las
cantidades de tfrabajo aproximadas, asi como los programas de ejecucién, todos
ellos como anexos debidamente firmados por las partes y que forman parte integrante
de este contrato.

F.- Que ha inspeccionado el sitio de obra objeto de este contrato, a fin de considerar
todos los factores que Intervienen en su ejecucién y que ha tomado en cuenta cualquier
contingencia que pudiera afectar el desarrollo y entrega oportuna de la obra.

G.- Que bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos del &
articulo 51 de "la Ley".

H.- Se encuentra registrado en el directorio de contratistas de "El Ayuntamiento" con el
numero OP-046/2025.
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Cldusvulas:

Primera: Objeto del contrato.- "El Ayuntamiento" encomienda a "E contratista" una obra
consistente en: " Rehabilitacion de cancha principal de la localidad de Cofradia de Hidalgo,
municipio de Tecoman" y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacion acatando para ello
lo establecido por los diversos ordenamientos, normas sefaladas en el inciso "E " de la declaracion
segunda de este contrato, asi como las normas de construccion vigentes en el lugar donde
deben realizarse los trabajos, asi mismo los proyectos, planos, especificaciones de catdlogos de
conceptos, programas y presupuestos correspondientes, mismos que se tiene por reproducidos
como parte integrante de este contrato.

Segunda: Monto del contrato. - El monto total del presente contrato es de $1'199,528.42 (UN
MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 42/100 M.N.) LV.A.
INCLUIDO

Tercera: Plazo de ejecucion. - "El contratista” se obliga a iniciar la obra, el dia 09 DE JUNIO DEL
2025 y a terminarla el dia 08 DE JULIO DEL 2025, de conformidad con el programa de obra
aprobado.

Cuarta: Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.- "El Ayuntamiento" se
obliga a poner a disposicion de "El contratista”, el o los inmuebles en que deban de llevars
cabo los frabajos materia de este contrato, asi como los dictémenes, permisos, licencias y de
autorizaciones que se requieran para su realizacion.

Quinta: Anticipos. - Para la construccién de oficinas, bodegas e instalaciones, fraslado de
maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos "El Ayuntamiento" otorga un anticipo
por el 10.00% (DIEZ POR CIENTO) de la asignacién aprobada al contrato correspondiente para
el primer ejercicio presupuestario que importa la cantidad de $ 119,952.84 (CIENTO DIECINUEVE
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO y El contratista se obliga
a utilizarlos en dichos trabajos. b

En caso de que "el confratista” no reciba el anticipo en los tiempos acordados por
causas imputables a "El Ayuntamiento” los tiempos de ejecucidn programados se definirdn en
los mismos tiempos que se desfasen la entrega del anticipo. Asi mismo, cuando "El contratista"
no entregue la garantia de los anticipos dentro del plazo de 15 dias naturales siguientes a la
fecha de adjudicacion, no procederd el diferimiento y por lo tanto deberd iniciar en la fecha
establecida.

Adicionalmente al anticipo que se refiere el pdrrafo anterior "El Ayuntamiento” otorgara a i
"El contratista”, el 20.00% (VEINTE POR CIENTO) de la asignacién aprobada en el ejercicio de que )
se trate, el cual deberd aplicarse exclusivamente para la compra y produccion de materiales /
de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demds insumos /
para la realizacion de los trabajos objeto de este contrato, y que para la presente asignacion /
tiene un importe de $ 239,905.68 (DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS
68/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO El anticipo deberd ser amortizado proporcionalmente con cargo
a cada una de las estimaciones por trabgjos efectuados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimaciéon final. "El Ayuntamiento" podrd otorgar
anticipo para los convenios que se celebren en los términos del articulo 59 de "la Ley", sin que \
pueda excederse el porcentaje originalmente autorizado en el contrato. |

ESTE PROGRAMA ES DE CARACTER PUBUCO. NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN D S IMPUESTOS
'OS ™7 S

QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA PARA FINES POLITICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DI
ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y
ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.
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Para amortizaciéon de los anticipos en caso de rescision de este contrato "Bl contratista” se
obliga a reintegrar a "El Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos en un término no
mayor de 15 dias hdbiles contados a partir de que le sea comunicada la rescision por la cual se
reconocerdn los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente
comprobados mediante la exhibicidon correspondiente, conforme a los precios unitarios del
catalogo de concurso, considerando los gjustes de costos autorizados a la fecha de rescision,
siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra; "El contratista”
se compromete a entregarlos en el sitio de los trabajos.

En caso de que El contratista no reintegre el saldo por amortizar este se obliga a pagar
gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de ingresos de
la Federacidn, los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los gastos financieros se
calculan sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias calendario desde que se .
vencio el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de "El Ayuntamiento.

Sexta: Programa y bitdcora.- La obra deberd desarrollarse de acuerdo con el proyecto,
catdlogo de conceptos y programas de montos mensuales de obra, que se anexan al presente
contrato y forman parte integrante del mismo.

"El Ayuntamiento" dard por escrito a "El contratista” las érdenes que estime pertinentes para el
desarrollo de las obras y éste queda obligado a acusar recibo de las mismas y a proceder a su
cumplimiento. El uso de la Bitdcora es obligatorio en cada uno de los contratos de obras y
servicios. Su elaboracién, control y seguimiento se hard por medios tradicionales tal como Io
estipula la ley estatal de obra pUblica en su articulo #46 fraccién XIV. \ '

Séptima: Especificaciones.- "EI confratista” ejecutard los trabajos de conformidad con las ™
especificaciones generales de construccién vigentes de "El Ayuntamiento”, a las de la
dependencia normativa correspondiente segun el tipo de obra, especificaciones especiales
particulares y complementarias, catdlogo de conceptos y al proyecto, que como anexos forman
parte integrante de este contrato.

Octava: Supervisién de la obra.- "El Ayuntamiento" establecerd la residencia de supervision p
con anterioridad a la iniciacidén de la obra, y serd la responsable directa de la supervision,
vigilancia, control y revision de los trabajos, para que la obra resulte de acuerdo al proyecto,
especificaciones, calidad, plazo y todo lo convenido en este contrato.

Para los efectos de esta cldusula, la supervisidn tendrd a su cargo. I.- Llevar la bitdcora de
la obra;

Il.- Verificar que los trabajos se ajusten a lo pactado en el presente contrato a lo que
estipula el marco normativo, asi como a lo ordenado por "El Ayuntamiento"; \

lll.- Revisar las estimaciones de trabagjos ejecutados en coordinacién con "la contratista”,
aprobarlas y firmarlas, dando trdmite ante "El Ayuntamiento" para su pago; IV.- Mantener los /
planos debidamente actualizados;

- Integrar un dlbum fotogrdfico completo de la obra; VI.- Constatar la terminaciéon de los /

trabagjos;

VIl.- Elaborar el finiquito correspondiente de las obras en los términos del presente contrato
y del marco normativo; VIil.- Elaborar el acta de entrega-recepcion;

IX.- Rendir informes con periodicidad semanal y uno general al final del cumplimiento de
‘la contratista” en los aspectos técnicos, econdmicos, financieros, administrativos y Ieg{gl_gg ]
relacionados con el contrato, y;

ESTE PROGRAMA ES DE CARACTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE L@;O—S:'/‘J
QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA PARA FINES POLITICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS™A“LOS

ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y
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X.- Las demds que "El Ayuntamiento” considere convenientes.

Es facultad de "H Ayuntamiento" redlizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a
usarse en la ejecucién de la obra, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisicion o
fabricacion, por lo que "El contratista” se obliga a permitir el acceso al personal de supervision
designado por "El Ayuntamiento” a los mencionados lugares.

El representante de "El contratista" tendrd la obligacion de conocer ampliamente las
especificaciones generales de construccién vigente en "El Ayuntamiento”, las de la normativa
correspondiente  segin el caso, el proyecto vy las especificaciones especiales vy/o
complementarias y deberd estar facultado legalmente para ejecutar los trabajos a que se refiere
este contrato, asi como para aceptar u objetar las estimaciones de obra que se formulen y, en
general, para actuar en nombre y por cuenta de "El contratista" en todo lo referente al presente
contrato.

Novena: Ampliacion del plazo.- En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por
cualquier ofra causa no imputable a "Bl contratista" le fuere imposible a éste cumplir con el
programa solicitard oportunamente y por escrito la prérroga que considere necesaria,
expresando los motivos en que apoya su solicitud. "El Ayuntamiento" resolverd sobre la justificacion
y procedencia de la prérroga y concederd la que haya solicitado "El contratista”, o la que
considere conveniente y se hardn las modificaciones correspondientes al programa.

En la misma forma se procederd en aquellos casos en que la obra sufra demora por
no haberse podido regularizar la adquisicion de los terrenos que se requieren para integrar el
derecho de via o el aprovechamiento de los bancos de materiales senalados por "El
Ayuntamiento”.

Si se presentaren causas que impidan la terminacion de la obra dentro de los plezos
estipulados que fueran imputables a "El contratista”, éste podrd solicitar también una prérrog
pero serd optativa para "El Ayuntamiento” el concederla o negarla. En caso de concederlo,\E
Ayuntamiento” decidird si procede imponer a "El contratista” las sanciones a que haya Iugor.\‘
De negarla, podrd exigir a "Bl contratista" el cumplimiento del contrato, ordendndole que
adopte las medidas necesarias a fin de que la obra quede concluida oportunamente o bien
procederd a rescindir el contrato de conformidad con lo establecido en la cldusula vigésima
tercera.

Decima: Modificaciones y variaciones al contrato.- "El Ayuntamiento” podrd dentro del
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar
este contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o
separadamente no rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado en
este contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varia el objeto del proyecto, se
celebrardn convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones. Estos
convenios adicionales deberdn ser autorizados bajo la responsabilidad del titular de "El
Ayuntamiento". Dichas modificaciones no podrédn en modo alguno afectar las condiciones que se
refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del contrato original.

Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el presente
contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a verificaciones, sin que por este concepto los
precios unitarios convenidos deban modificarse.

"El confratista" se compromete a presentar un catdlogo actualizado de conceptos, cada
vez que en la obra resulten volimenes excedentes, conceptos fuera de catdlogo o existan
modificaciones al proyecto o especificaciones que incidan en el mismo, ello en coordinacién con
la supervision designada por "El Ayuntamiento”.

"El Ayuntamiento" podrd por razones fundadas y explicitas reducir el monto del contrato y "El
contratista" acepta ejecutar las obras por el monto reducido a los precios unitarios sefalados
en este confrato conforme al nuevo calendario que se establezca; en este caso y cuando lo

ESTE PROGRAMA ES DE CARACTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS
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estime necesario "El Ayuntamiento” podrd reducir el plazo de ejecucién modificando el
programa, 1o que "El contratista” se obliga a aceptar.

Decima primera.- Forma de pago.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente
contrato, se paguen mediante la formulacién de estimaciones que abarquen el periodo de un
mes mdaximo, acompanadas por generadores firmados por "El contratista” y validados por la
Direccién de obras publicas, anexando la factura correspondiente, reportes fotograficos y demds
documentacién requerida, las que serdn presentadas por "El contratista" a la residencia de la
supervision dentro de los seis dias hdbiles siguientes a la fecha de corte, para la elaboracién de las
mismas, que podrdn ser semanales, quincenales o mensuales; cuando las estimaciones no sean
presentadas en el termino antes sefalado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que
"El Ayuntamiento" a través de su Direccién de obras publicas inicie su trdmite de pago.

La residencia de obra para la realizar la revisidon y autorizacién de las estimaciones contard
con un plazo no mayor de quince dias naturales siguientes a su presentacion. Si en el supuesto
surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo,
estas se resolverdn e incorporaran en la siguiente estimacion.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabdjos ejecutados son independientes entre
si y, por lo tanto cualquier tipo y secuencia serd solo para efecto de control administrativo,
por lo que deberdn efectuarse por "El Ayuntamiento”, bajo su responsabilidad, en un plazo no
mayor de a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizados
por la residencia de obra de que se trate.

Tratdndose de pagos en exceso que llegase a recibir "El contratista” este se obliga a reintegra
las cantidades pagadas en exceso, mds los intereses correspondientes conforme a una tasa que\ .+~
serd igual a la establecida por la Ley de ingresos de la Federacién en los casos de préroga
para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias calendario de la fecha del pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de "El Ayuntamiento".

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten con cargo a "Bl &
confratista" sean compensadas en las estimaciones siguientes.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas se consideran como
aceptacion de los trabagjos, pues "El Ayuntamiento” se reserva el derecho de reclamar por obra
faltante o mal ejecutada o por el pago de lo indebido.

Décima segunda: Trabajos ordinarios.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en
el catdlogo, el proyecto y en el programa, se pagardn a base de precios unitarios. Dichos precios
unitarios incluyen la remuneracion o pago total que debe cubrirse a "Bl contratista” por todos los

gastos directos e indirectos que originen a las obras, la utilidad y el costo de las obligaciones
estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista.

S/

Los precios unitarios que se consignan en el anexo de este contrato, son rigidos y solo podrdan
ser modificados en los casos y bajo las condiciones previstas en este contrato. 4

Décima tercera: Trabajos extraordinarios.- Cuando a juicio de "El Ayuntamiento" sea ‘
necesario llevar a cabo los trabagjos que no estén comprendidos en el catdlogo, el proyecto y
en el programa "El Ayuntamiento” mediante la supervision ordenard a "Bl contratista" su ‘
ejecucion y éste se compromete a llevarlos a cabo, presentando a revision de "El Ayuntamiento" k
las tarjetas de precios unitarios en un plazo de 15 (quince) dias naturales contados a partir de la ;
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fecha solicitada por "El Ayuntamiento”.

Las tarjetas de precios extraordinarios deberdn de cumplir los siguientes requisitos.

a) descripcion completa y detallada del concepto que se va a ejecutar, misma
que determinard la supervision mediante la nota de bitdcora;

b) unidad de concepto (m2, kg, pza., etc.) evitando medidas de tipo general,
tales como lote o similares;

c) volumen aproximado a ejecutar;

d) expresar en lo posible las marcas y modelos, de los insumos que los integren; vy,

e) firmas autégrafas de "El contratista”, del supervisor adscrito a la obra que
ordend la ejecucidn de los trabajos y del director del drea responsable de los
trabagjos.

Anexo a las mismas deberdn de integrarse los siguientes documentos:

a) nota de bitdcora en donde se indicard el motivo por el cual se ordena
la ejecucidn de algun trabajo extraordinario por parte de "El Ayuntamiento”, (no estd
en catdlogo, modificaciones del proyecto, etc.);

b) planos, croquis o fotografias explicativas, sobre todo, en los conceptos atipicos;

c) factura o en su caso presupuestos, cuando el concepto trate de suministros de
insumos no contenidos en las bases de concurso; vy,

d) tarjetas de bdsicos cuando estas no se incluyan en las bases de licitacion.

Previamente a la revision de los conceptos extraordinarios se verificard el cumplimiento de los

requisitos anteriormente senalados y se procederd de acuerdo a lo siguiente:

ordenar a "El contratista” su ejecucion y éste se obliga a realizar conforme a dichos
precios.

11. Si para estos trabagjos no existen conceptos y precios unitarios en el
contrato y "EIl Ayuntamiento" considera factible determinar los nuevos precios con
base en elementos contenidos en el andlisis de los precios ya establecidos en el
contrato, procederd a determinar los nuevos con la intervencién de "El contratista" y
este estard obligado a ejecutar conforme a tales precios.

111, Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma
establecida en los incisos antferiores, "EIl Ayuntamiento" aplicard los nuevos precios
unitarios contenidos en los tabuladores que tenga en vigor la secretaria de desarrollo
urbano o en su defecto, para calcular los nuevos precios tomard en cuenta los
elementos que sirvieron de base para formular los precios del tabulador. en uno u otro
caso, "El contratista" estard obligado a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos
precios.

V. Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma
establecida en los incisos 1, 11, 111 "El contratista" a requerimiento de "El
Ayuntamiento” y dentro del plazo que este sefale, someterd a su consideracion los
nuevos precios unitarios acompanados de sus respectivos andlisis, en la inteligencia
que para la fijacion de estos precios deberd aplicar el mismo criterio que se hubiera
seguido para la determinacion de los precios unitarios establecidos en este contrato.

Si ambas partes llegaran a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere el
pdrrafo anterior, "El contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos
precios unitarios, los que junto con sus especificaciones correspondientes quedardn incorporados
a este contrato, para todos sus efectos.
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"El Ayuntamiento" determinard unilateralmente los precios unitarios, cuando, al transcurrir
el plazo de 15 (quince) dias naturales contados a partir de que se ordena su ejecucion, "El
contratista” no haya presentado las tarjetas de precios unitarios para su revision, o si habiéndolas
presentado no se presenta para con su intervencién determinar los precios, en los términos
indicados en esta cldusula.

Si "Bl Ayuntamiento” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los incisos de esta
clausula, podréd encomendar la ejecucién de los trabajos extraordinarios a terceras personas.

Décima cuarta: Garantias.- Para garantizar la correcta inversion del anticipo, "El contratista” se
obliga a presentar ante "El Ayuntamiento" fianza que garantice la totalidad del monto concedido
considerando el impuesto al valor agregado, otorgada por institucidén de fianzas debidamente
autorizada, a favor de "El Ayuntamiento”, misma que serd presentada previamente a la enfrega
del anticipo dentro de los quince dias naturales contados a partir de que "El contratista” reciba
copia del acta del fallo de adjudicacion.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, "El contratista” se obliga a presentar fianza por el
10% (diez por ciento) del importe de los servicios contratados, en los mismos términos del parrafo
anterior.

Asi mismo, "El contratista” previamente a la recepcién de los servicios, garantizara los mismos
en los términos del articulo 66 de "la Ley", para responder de los defectos que resulten de la
realizacion de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otfra responsabilidad en que hubiere
incurrido en su ejecucion

Décima quinta: Ajuste de costos.- Cuando a partir de la presentacién de la propuesta
ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el contrato, que determinen Ut
aumento o reduccion del costo de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa
pactado, dichos costos, cuando procedan, deberdn ser djustados atendiendo a lo acordado por N\
las partes en la presente cldusula. El aumento o reduccion correspondiente deberd constar por
escrito.

No dard lugar a djuste de costos las cuotas compensatorias, que conforme a la Ley de la /}’
materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la redlizacién de una M
obra.

El ajuste de costos se llevard a cabo mediante la revisibn de cada uno de los precios del
contrato para obtener el gjuste; ajustédndonos al procedimiento contenido en la fraccion 1 del
articulo 57 de "la Ley".

La aplicacion del procedimiento de agjuste de costos a que se refiere el pdrrafo anterior se
sujetard a lo siguiente:

1.- Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, -
conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no
imputable al contratista, con respecto al programa que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederd el djuste de costos
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere
convenido.

Para efectos de la revision y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios serd
la del acto de presentacion y apertura de proposiciones;

Il.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serdn calculados por "H
contrafista” con base en los indices nacionales de precios productores con servicios que

determine el Banco de México. Cuando los indices que requiera "Bl contratista" no se encuentr
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dentro de los publicados por el Banco de México, se procederd a calcularlos conforme a los
precios que se investiguen, utilizando la metodologia que expida el referido banco;

DE

lil.- los precios originales del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de
indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estard
sujeto alas variaciones de la tasa de interés que El contratista haya considerado en su propuesta,
Yy

IV.-a los demdas lineamientos que para tal efecto emita la contraloria.

La autorizacion del djuste de costos, en moneda nacional, deberd efectuarse mediante el
oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccién correspondiente, en consecuencia, no
se requiere de la formalizacién de convenio alguno.

El procedimiento de ajuste de costos en moneda nacional no podrd ser modificado durante
la vigencia del El gjuste de costos en moneda extranjera se sujetard al art. 33, fraccidn Vi de "la
Ley" y 153 del reglamento. Los indices base que servirdn para el cdlculo de los aqjustes de
costos en el confrato, serdn los que correspondan a la fecha del acto de presentacion y
apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante, deberdn ser los que
prevalezcan al momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podrdn
modificarse o sustituirse por ninguna variacién que ocurra entre las fechas de su presentacion y el
Ultimo dia del mes en el que se presentd.

Para los efectos del tercer pdrrafo de la fraccién | del articulo 58 de "la Ley", y con el objet
de actualizar los precios de la proposicién a la fecha de inicio de los trabajos, El contratista podra\ -
solicitar, por una sola ocasién, la determinacién de un primer factor de ajuste, el cual deberd
calcularse conforme al procedimiento de qjuste que se haya establecido en las bases de
licitacion y en este contrato. Este factor de actualizacién no deberd afectarse por la entrega de
anticipos. Esto no aplicard en las obras o servicios que inicien dentro de los treinta dias naturales

siguientes a la presentacion de las proposiciones. V

Las dependencias y entidades, previa justificacion, autorizardn dicho factor, que serd
aplicado a cada estimacién, y repercutird en todo el gjercicio del contrato, independientemente
de los ajustes de costos que le sucedan.

Si al inicio de los trabdjos contratados o durante el periodo de ejecucidon de los mismos se }ﬂ
otorga algun anticipo, el o los importes de gjustes de costos deberdn afectarse en un porcentaje
igual al del anficipo concedido.

Para la revision de cada uno de los precios que intervienen en el cdiculo de los djustes de
costos conforme a los procedimientos en este contrato "El contratista" deberd conformar su
solicitud con la siguiente documentacion:

a.- la relacién de los indices nacionales de precios productor con servicios que determine el
Banco de México o, en su caso, los indices investigados por "El Ayuntamiento" y ser
proporcionados al contratista;

b.- el presupuesto de los trabagjos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa
convenido, determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en
los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato;

c.- el presupuesto de los trabagjos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa
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convenido, determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en
los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato, ajustados conforme a lo sefalado en
la fraccién [l del articulo 58 de '"la Ley", mismo que se indica en la fraccidon Il del
procedimiento contenido en esta cldusula.

d.- el programa de ejecucion de los trabagjos pendientes por ejecutar, acorde al programa
que se tenga convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en
los costos;

e.- el andlisis de la determinacioén del factor de ajuste, y

f.- las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente El contratista y
la dependencia o entidad, en funcién de los trabdjos a realizar en el periodo de ajuste.

Para la determinacion de los ajustes de costos, se deberdn precisar las cantidades que se
encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa convenido a partir del inicio del
periodo en el cual se produzca el incremento en los costos.

El gjuste de costos, se podrd determinar utilizando las matrices de cdlculo de los andlisis de
precios unitarios de los trabajos no ejecutados del contrato, conforme al programa convenido, a
partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, en los que se
sustituyan los costos bdsicos de cada insumo del costos directo, actualizados con los indices
aplicables de los publicados por el Banco de México.

Cuando el porcentaje del djuste de los costos sea al alza, serd "El contratista”" quiert\lo
promueva denfro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indic
aplicables al periodo que los mismos indiquen; si es a la baja, serd "El Ayuntamiento" quien ‘Ib\_
redlice en igual plazo. Cuando "El confratista" promueva el gjuste de costos, deberdn presentar
por escrito la solicitud respectiva a la dependencia o entidad en términos de esta cldusula,
misma que se fundamenta en lo dispuesto por los articulos 148 y 152 del reglamento. Transcurrido \
dicho plazo, concluye el derecho del contratista para reclamar el gjuste de costos del periodo de
que se frate; para estos casos se deberd considerar para el pago de la estimaciéon
correspondiente, el Ultimo porcentgje de djuste que se tenga autorizado, “El Ayuntamiento” o y
entidad dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud de "El
contratista", deberd emitir por escrito la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se
tendrd por aprobada.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuard en las
estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el djuste concedido, aplicando al
importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada
tipo de gjuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan autorizados.

Todos los factores de gjuste concedidos deberdn acumularse.

Decima sexta: Recepcién de los trabajos.- Cuando "El contratista" comunique a "H
Ayuntamiento" a través de su Direccién de obras pUblicas la terminacion de los trabajos que le
fueron encomendados, esta ultima en un plazo de 15 (quince) dias hdbiles, verificara que los
trabajos estén debidamente concluidos, mediante el levantamiento del acta respectiva -
guedando la obra bajo su responsabilidad.

Independientemente de lo anterior "EIl Ayuntamiento" podrd efectuar recepciones parciales
de obra en los casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos
que se senalen.

ESTE PROGRAMA ES DE CARACTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS

ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LAJCEY APLICABLE Y
ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE. e e



Direccidon de Obras Puablicas TECOM ﬁ"
OPTEC-FAIS-010-2025 , | FOR LA GRANOEES 0% 31 GeiTE

a).- cuando sin estar terminada la totalidad de las obras, la parte ejecutada se ajuste a lo
convenido, sea identificable y susceptible de utilizarse y pueda ser utilizada a juicio de "El
Ayuntamiento”. En este caso se liquidard a "El contratista” lo ejecutado.

b).- cuando "El Ayuntamiento" determine suspender las obras y lo ejecutado se djuste a lo
pactado. En este caso, se cubrird a "Bl contratista" el importe de las obras ejecutadas, de
acuerdo con la cldusula décima novena.

C).-cuando de comun acuerdo "El Ayuntamiento" y "El contratista" convengan en dar
por terminado anticipadamente el contrato. En este caso las obras que se reciban se liquidardn
en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

d).- cuando "El Ayuntamiento" rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima
quinta, en este caso, la recepcién parcial quedard a juicio de "El Ayuntamiento” la que liquidard
el importe de los trabajos que decida recibir.

e).- cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato.- en este caso, se sujetard a
lo dispuesto por la resoluciéon judicial.

Recibidos fisicamente los trabagjos, las partes deberdn elaborar dentro de un plazo que no
excederd de 60 dias naturales, contados a partir de la fecha de elaboracion de del acta de
recepcion fisica de los trabajos el finiquito correspondiente, levantando el acta correspondiente,
en la que se hardn constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las
partes, describiendo el concepto general que le dio origen y el saldo resultante, todo ello, de
conformidad con el art. 64 de "la Ley".

De existir desacuerdo entre las partes respecto el finiquito, o bien, "El contratista" no
acuda a "El Ayuntamiento" para su elaboracién dentro del plazo sefialado en el pdarafo
anterior, ésta procederd a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a "El contratista” dentro
de un termino de diez dias naturales, contados a partir de su emisién, una vez notificado £
resultado de dicho finiquito, éste tendrd un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su_\ _ -
derecho convenga, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestidn, se tendrd por aceptado.

Determinado el saldo total, "El Ayuntamiento” pondrd a disposicién de "El contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitard el

reinfegro de los importes resultantes, debiendo, en forma simultdnea, levantar el acta V

administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en
este contrato.

Concluidos los trabajos, "El confratista” quedard obligado a responder de los defectos
que resulten en los mismos en los términos seAalados en la siguiente cldusula.

Quedardn a salvo los derechos de "El Ayuntamiento" para exigir el pago de las cantidades
no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantias constituidas.

Decima séptima.- Representacién del contratista.- "El contratista” se obliga a establecer
anticipadamente a la iniciacién de los trabagjos, en el sitio de realizacién de los mismos, un
representante que fungird como superinfendente de construccién el cual deberd tener poder
amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relacionado al cumplimiento de este
confrato, "El Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podrd ejercer en
cualquier momento.

Décima octava.- Relaciones laborales.- "El contratista” como empresario y patrén del personal
que ocupa con motivo de los frabajos materiales de este contrato, serd el Unico responsable de

las obligaciones derivadas de las disposicion es legales y demds ordenamientos en materia
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frabagjo y de seguridad social. "El contratista" conviene por lo mismo de responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "El Ayuntamiento”,
en relacién con los trabajos objeto del contrato.

Décima novena: Responsabilidad del contratista.- "El contratista” se obliga a que todos los
materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra motivo del presente contrato,
cumplan con las normas de calidad establecidas en las especificaciones. asi como a reconocer a
su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia de instrucciones, violacién de Leyes y reglamentos aplicables, utilizacién de
materiales defectuosos, aplicacion de procedimientos constructivos incorrectos o negligencia de
su parte se lleguen a causar a "El Ayuntamiento” o a terceras personas.

Los riesgos y la conservaciéon de las obras hasta el momento de su entrega serdn a cargo de
"Bl contratista”. Cuando aparecieren defectos o vicios en la obra dentro del afo siguiente a la
fecha de recepcion de la misma por "El Ayuntamiento”, ésta ordenard su reparacién o reposicion
inmediata, que hard por su cuenta "El contratista”. Si no atendiera los requerimientos de "El
Ayuntamiento”, ésta podrd encomendar a un tercero o hacer directamente la reparacion o
reposicion de lo que se trate, con cargo a "El contratista”, y en su caso, se procederd a hacer
efectiva la garantia de vicios ocultos otorgada.

"El contratista" estd obligado a presentar a la terminacion de la obra contratada, los planos
actualizados de la misma incluyendo las instalaciones. Esta actudlizacién deberd llevarse
conforme al transcurso de la a obra y bajo la supervision de "El Ayuntamiento” quien firmard por
aprobaciéon en los mencionados planos. Asi mismo deberd entregar el archivo digitalizado del
todos los documentos generados por la obra (oficios, estimaciones, fotografias, etc.) :

Vigésima: Subcontratacién.- "El contratista" se obliga a no ceder en forma parcial o tota N\
terceras personas fisicas y morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato, asi
como los derechos de cobro sobre los bienes o trabagjos ejecutados que ampara este contrato
sin previa aprobacién expresa de "El Ayuntamiento", pero podrd subcontratar parte de la obra
sin que ello implique que el subcontratista se subrogue ninguno de los derechos del primero,
aun en el caso de subcontratar "El contratista” seguird siendo el Unico responsable ante "El P
Ayuntamiento" por la ejecucion de la obra y el cumplimiento de este contrato. &

Para que "El contratista” pueda subcontratar parte de la obra serd necesario que satisfaga los
siguientes requisitos:

a) solicitar por escrito la autorizacion previa de "H Ayuntamiento" exponiendo los
motivos que fiene para pedir la subcontratacion;

b) "El Ayuntamiento" otorgard su autorizacion cuando a su juicio el subcontratista
tenga la misma experiencia, capacidad técnica, econdmica y moral de "H
contratista"; vy,

c) que exista inscripcion previa del subcontratista en el directorio de
contratistas y proyectistas de "El Ayuntamiento".

Vigésima primera: Penas convencionales por incumplimiento del programa.- Se aplicardn penas
convencionales por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa general
de ejecucion de los trabgjos, asi como por el atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacién
de los trabajos pactada en el contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que "El Ayuntamiento" opte por la
rescision del contrato.

Las penas serdn de 2% (dos por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o
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prestado oportunamente conforme al programa de ejecucidn general de los trabajos y se
aplicardn considerando los ajustes de costos, sin aplicar el impuesto al valor agregado,
considerando para el cdlculo de las mismas, el avance en la ejecuciéon de los trabajos conforme a
la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato.

Las penas convencionales Unicamente procederdn cuando ocurran causas imputables a "El
contratista”; la determinacion del atraso se redlizard en base a las fechas parciales o de terminacion,
fjoda en el programa de ejecucién general de los trabdjos convenido. No dard lugar a la
aplicacién de penas convencionadles, el periodo en el cual se presente un caso fortuito o fuerza
mayor durante la ejecucién de trabajos.

Las penas se establecen atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los
trabajos a contratar, tipo de contrato, grados de avance y posibilidad de establecer fechas de
cumplimiento parcial de los trabagjos.

Durante la vigencia del programa de ejecucidn general de los trabajos, las penas
convencionales se aplicardn mediante retenciones econdmicas a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, mismas que El contratista podrd
recuperar en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado
programa, salvo que en el contrato se haya pactado que dichas penas no serdn devueltas en caso
de atraso en el cumplimiento de las fechas criticas pactadas conforme al programa de ejecucién
general de los trabajos.

Las retenciones econdmicas tendrdn el cardcter de definitivas, si a la fecha pactada de
terminacion de los trabajos, éstos no han sido concluidos.

De existir retenciones definitivas a la fecha de terminacion de los trabajos pactada eQ\ |
confrato y quedaran trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirdn en poder de "El Ayuntamiento”
la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de 1)
fecha de terminacion del plazo, se hard efectiva contra el importe de las retenciones definitivas que
haya aplicado "El Ayuntamiento". %

Ve

De resultar saldo a favor de "El contratista” por concepto de retenciones una vez concluida la V
totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales, procederd su devolucion de éste.
Cuando "El Ayuntamiento" reintegre a "El contratista” algdn monto retenido, no se generard
gasto financiero alguno. /
/

El pago de las penas convencionales sehaladas en la presente cldusula no podrdn ser superiores
en su conjunto al monto de la garantia de cumplimiento (diez por ciento), cuando este limite sea
rebasado "El Ayuntamiento" procederd a la rescision del contrato en los términos de la siguiente
cldusula.

Vigésima segunda: Suspensién temporal del contrato.-De conformidad con los articulos 60 y 62
de "la Ley", "El Ayuntamiento" podrd suspender temporalmente todo o en parte la obra contratada
en cualguier momento por causas justificadas o por las razones de interés general, sin que ello
implique su terminacion definitiva.

El presente contrato podrd continuar surtiendo todos los efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

Vigésima tercera: Rescision administrativa del contrato.- "El Ayuntamiento" podrd en cuglgxﬁez%i_
STOS )
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momento rescindir administrativamente este contrato en caso de incumplimiento de las
obligaciones a cargo de "El contratista" de conformidad con el articulo 61 de "la Ley".

La contravencién a las disposicion es, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que
establece 'la Ley" y demds disposicion es administrativas sobre la materia; asi como el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de "El contratista" que se estipulan en el presente
contrato y sus anexos da derecho a su rescision, ademds de que se le apliquen al contratista las
penas convencionales, conforme a lo establecido por este contrato, y que se haga efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando "EIl Ayuntamiento” haya determinado justificadamente la rescision administrativa
del contrato, la decision correspondiente se comunicard por escrito a " El contratista" dentro de los
10 (diez) dias hdbiles siguientes a la fecha en que se emita la respectiva resolucidon exponiendo las
razones que al efecto se fuvieren para que este, dentro del término de 15 (quince) dias hdbiles a la
fecha en que reciba la notificacién de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga en cuyo
caso "El Ayuntamiento” resolverd lo procedente, dentro del plazo de 15 (quince) dias hdbiles a la
fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion del "El contratista.

Vigésima cuarta: Terminacién anticipada del contrato.-'El Ayuntamiento" y "El contratista" podrdn
dar por terminado anticipadamente el contrato por razones de interés general; existan causas
justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dano o perjuicio grave al estado; no sea posible determinar
la temporalidad de la suspensidn de los trabgjos o por caso fortuito o por fuerza mayor segin
corresponda, de acuerdo con el articulo 60 Ultimo pdrrafo y el articulo 62 de "la Ley".

Vigésima quinta: Sometimiento a la Ley.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente par
ejecucion de la obra, objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que\
infegran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen "la Ley"
y demds normas y disposicién es administrativas que le sean aplicables.

Vigésima sexta: Intervencién.- "El Ayuntamiento”, tendrdn en este contrato la intervencion que
le sefialan las Leyes y demds disposiciones aplicables. V

Vigésima séptima: Jurisdiccién y competencia.- Para la interpretacion y cumplimiento de este
contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes
se someten a la jurisdiccidon y competencia de los fribunales y a las disposicion es legales
aplicables en el estado de Colima, por lo tanto "El contratista" renuncia al fuero que pudiera h
corresponderle por razén de su domicilio, presente, futuro o por cualquier otra causa.

Vigésima octava: Obligaciones de beneficio social de "El contratista”.- El contrafista se /
obliga a lo siguiente:

l.- A coadyuvar en la extincidon de incendios en los bosques comprendidos en las zonas en que
se ejecuten las obras objeto de este contrato, para lo cual deberd proveer al personal a sus
o6rdenes del equipo propio para su fin.

l. lgualmente "El confratista" se obliga a dar aviso a la oficina forestal mdas cercana, de la
existencia de incendios en los bosques, de su localizacion y magnitud.

ll.- A comunicar a la secretaria de salud y bienestar social, la aparicién de cualquier brote
epidémico en la zona de las obras objeto de este contrato y de coadyuvar de inmediato—a__
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combatirlo con los medios de que disponga.

lll.- Cuando por causas naturales, tales como sismos, ciclones, crecimiento de rios, se declare
estado de desastre en algun lugar del municipio, "El contratista" se obliga a colaborar en la
realizacion de los trabagjos urgentes para el restablecimiento de las condiciones normales
prestando para ello su maquinaria con operador y combustible por un lapso de 24 horas, a partir
de que sea solicitado por "El Ayuntamiento". Vencido el plazo mencionado se atenderd a lo que se
convenga.

IV.- Que la mano de obra a contratada sea originaria en lo posible de la localidad donde se
ejecutan los tfrabajos

V.- Acepta que alas estimaciones que se le cubran se hagan las siguientes deducciones:

a.- El 0.5% (cero punto cinco por ciénto) por concepto de inspeccién vy vigilancia destinadas
a construccién y mantenimiento de aéreas recreativas del municipio. (Articulo 70 Ley de
hacienda para el municipio de Tecoman, col.).

Vigésima novena: Aplicaran retenciones autorizadas y convenidas a la fecha de contrato,
siempre y cuando exista una autorizacion legal emitida por el Cabildo de H. Ayuntamiento de
Tecoman, asi como del contratista.

a.- Bl 5 (Cinco) al millar (0.5%) para la Asociacidon de Ingenieros y Arquitectos de Tecomdn
A.C., por acuerdo Cabildo Municipal, acta no. 24/2025, la aportacion solo se le refendrd(%las
personas fisicas y morales miembros de dicha Asociacion, que realicen obras puUblicas en, el
municipio de Tecomdn, Colima, pactado con dicha asociacion el dia 11 de abril de 2025 en}i 5
octava sesién ordinaria del H. Cabildo. .

b.- El 2 ( dos ) al millar (0.2%) para el apoyo a la capacitacién de los trabadjadores de la
Industria de la Construccién, por el acuerdo celebrado con la Cdmara Mexicana de la Industria
de la Construccion (CMIC) el dia 07 de Marzo de 2025 en la Décimo Cuarta Sesidon
Extraordinaria del Cabildo Municipal, oficio no. 270/2025 la aportacién serd sobre el importe total p
del contrato, y se hard exclusivamente a los dfiliados de dicha Cdmara, que realicen obras
publicas en el municipio de Tecomdan, Colima.

c.- Bl 5 (cinco) al millar (0.5%) para la Cdmara Nacional de la Industria de la Construccion
(CMIC) por acuerdo celebrado con dicha Cdmara el dia 07 de Marzo de 2025 en la Décimo
Cuarta Sesion Extraordinaria del Cabildo Municipal, oficio no. 270/2025 la aportacion serd sobre
el importe total del contrato, y se hard exclusivamente a los dfiiados de dicha Cdmara, que
realicen obras publicas en el municipio de Tecomdn, Colima.

d.- Bl 10 ( diez) al millar (1.0%) para la Cdmara Nacional de la Industria de la Construccion
(CMIC) por acuerdo celebrado con dicha Cdmara el dia 07 de Marzo de 2025 en la Décimo
Cuarta Sesidn Extraordinaria del Cabildo Municipal, oficio no. 270/2025 la aportacién serd sobre el
importe total del contrato, y se hard exclusivamente a los afiliados de dicha Cdmara, que realicen
obras pUblicas en el municipio de Tecomdn, Colima.

—
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Trigésima: Nacionalidad del contratista.-"El contratista declara ser mexicano y conviene,
cuando llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por
cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningin gobierno extranjero,
baojo pena de perder en beneficio de la nacidén mexicana los derechos derivados de este
contrato.

El presente contrato que fue leido y enterado de su contenido y alcance legal, firman de
conformidad las partes que intervienen en el mismo, en la ciudad de Tecomdn, Colima, el dia 06 DE
JUNIO DEL 2025.

Por el H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomg
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