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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN
2024-2027
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
CARATULA DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA 2025

EAE 40 MUNCEP
() @ TECOMAH

 NOMBREDELAGBRA

Rehabilitacidn de red de agua potable en la calle 18 de Abril entre las calles Gregorio Torres
Quintero y Antonio Barbosa, Col. Pablo Silva, municipio de Tecoman.

CONTRATO N°: OPTEC-FAIS-068-2025

TIPO DE CONTRATO: PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

PROCESO: ADJUDICACION DIRECTA

FECHA DE ADJUDICACION:

27 DE NOVIEMBREDEL 2025

FECHA DE CONTRATACION:

27 DE NOVIEMBREDEL 2025

CONTRATISTA

e T S

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

CONSTRUCCIONES JASIGA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.

DomiciLio

INDEPENDENCIA S/N, FLOR DE COCO, CP 28330 ARMERIA. COLIMA

No. DE REG. DE PADRON:

OP-023/25

RF.C.
CJP151117735

 PLAZO DEEJECUCION

FECHA TERMINO:

12 DE DICIEMBRE DEL 2025

ORIGEN E LOS RECURSOS FAISMUN 2025

SESION Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION:

FECHA DE AUTORIZACION:

ACTA NO. 30/2025
NOVENA SESION ORDINARIA 2025

23 DE MAYO DEL 2025

Rehabilitacién de red de agua potable en la calle 18 de Abril

Col. Pablo Silva, municipio de Tecoman.

~IMPORTE DEL CONTRATO

CLAVE PRESUPUESTARIA:

entre las calles Gregorio Torres Quintero y Antonio Barbosa,

090201-06010301-020501

IMPORTE SIN IVA:

IMPORTE CON IVA:

$263,778.47 $305,983.03
0% PARA ANTICIPO 0% ADQ, DE MAT. Y EQUIPO DE INST PERM:
$0.00 $0.00

TOTAL CONTRATADO: $305,983.03

6 ANDO REYNA MAGARNA
" PRE ENTE MUNICIPAL

~ [IMPORTE:
AFIANZADORA:

ANTICIPO $000

IMPORTE:

. AFIANZADORA: $30,59830
1. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN ACEPTACION DEL CONTRATISTA
P2
»
N

7l

C.P. ANGELINA QUEZADA NAVARRO
REPRESENTANTE LEGAL

0, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”
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H. AYUNTAMIENTO DE

Contrato de obra puUblica a precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte el H.
Ayuntamiento Constitucional de Tecomdn, representado por el C. LIC. ARMANDO REYNA MAGANA, en su
cardcter de Presidente Municipal, y por la C. MAD. KATYA LORENA PENA GONZALEZ, en su cardcter de

Sindica Municipal; que en lo sucesivo se le denominard "El Ayuntamiento”; y por la ofra la empresa
CONSTRUCCIONES JASIGA DEL PACIFICO S.A. DE C.V. representada por la C.P. ANGELINA
QUEZADA NAVARRO, a quien en lo sucesivo se le denominard "El contratista”, el cual se consigna
al tenor de las siguientes declaraciones y cldusulas:

Declaraciones:

Primera :- "El Ayuntamiento” declara que:

A.1.- Estar investido de personalidad juridica y contar con las facultades suficientes para
manejar su patrimonio con apego a la Ley, segun lo dispone la fraccidén 11 del articulo 115 de la
Constitucion politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 87 fraccion |, I, IV, de la Constitucién
politica del Estado de Colima y los articulos 2 y 3 de la Ley del municipio libre del estado de Colima.

A.2- El C. LIC. ARMANDO REYNA MAGANA, en su cardcter de Presidente Municipal de
Tecomdn, Colima, segin consta en la sesidén solemne de cabildo de fecha 15 de octubre del
2024, acta nimero 77/2024, y tiene facultades para suscribir el presente contrato basGndose en
lo dispuesto por el articulo 47 fraccién 1, inciso c), de la Ley del municipio libre del estado de
Colima.

A.3.-La C. MAD. KATYA LORENA PENA GONZALEZ en su cardcter de Sindico municipal de
Tecomdn, Colima, segUn consta en la sesidn solemne de cabildo de fecha 15 de octubre del 2024,
acta nimero 77/2024, y tiene facultades para suscribir el presente contrato basdndose en lo
dispuesto por el art. 51 fraccion Il y lll, de la ley del municipio libre del Estado de Colima.

A.4.- Debido a que la bitdcora de obra es un instrumento de cardcter juridico, ideado para
establecer un orden y un equilibrio entre quien ordena y quien paga la obra, y quien la ejecuta

a cambio de una retribucidén econdémica, este documento pasa a ser un anexo del presente
contrato; es por ello que los representantes del "H. Ayuntamiento” autorizan al personal de la
Direccidon de obras puUblicas para que sean el vinculo legal del presente contrato con el

desarrollo de todo el proceso de la bitdcora.

B.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se ejercerdn recursos
de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN 2025), autorizados en
la NOVENA SESION ORDINARIA 2025 de fecha 23 de Mayo del 2025 con un total autorizado de
$306,927.08 (TRESCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 08/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO,
con clave presupuestaria No. 090201-06010301-020501.

C.- Que tiene establecido su domicilio en Medellin No. 280, colonia Centro de este municipio
de Tecomdn, Col., mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato; de igual
forma, para las disposiciones fiscales aplicables, se identifica fiscalmente con registro federal de

contribuyentes: Municipio de Tecomdn, Col. R.F.C.: MTC-850101-K92.

)
74 D.- Que "El Ayuntamiento" aclara que de acuerdo al origen de los recursos, la Ley aplicable a
este contrato queda sujeto a lo estipulado en la LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS de cardcter
Estatal, denominada en lo su sucesivo "La Ley".

ESTE PROGRAMA ES DE CARACTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS

QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA PARA FINES POLITICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS

ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y

ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.
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E- Que la adjudicacion del presente confrato se realiza mediante el procedimiento de
ADJUDICACION DIRECTA con fundamento en los articulos 27, numeral lll, 41, 42 y 43 de "la Ley™.

F.- Que "El Ayuntamiento" adjudica el presente contrato a "El contratista" para las obras que se
destina la inversion autorizada que se menciona en la declaracién "B", de acuerdo con el
dictamen para lo cual "Bl Ayuntamiento" hizo saber su resolucién final otorgando a "El contratista"
el presente contrato para la realizacién de los trabagjos objeto del mismo.

Segunda.- "El contratista” declara que:

A.- CONSTRUCCIONES JASIGA DEL PACIFICO S.A. DE C.V. acredita su personalidad moral
registrada ante la secretaria de Hacienda y crédito publico con el registro federal de
contribuyente N° CJP151117735 y acredita su personalidad con dicho registro.

B.- La C.P. ANGELINA QUEZADA NAVARRO acredita su personalidad vy representacién con
el registro antes mencionado, con la copia del acta constitutiva de la empresa vy
fotocopia de la credencial de elector N° 2703433035.

C. Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra
objeto de este contrato y tiene capacidades técnicas, econdmicas y administrativas
necesarias, ademds dispone de la organizacion y elementos suficientes para ello.

D.- Que tiene establecido su domicilio en INDEPENDENCIA S/N, FLOR DE COCO, CP 28330
ARMERIA. COLIMA, mismo que seiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

E.- Que conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen "la Ley", asi como )
de las normas de construccién vigentes en "EI Ayuntamiento” y en su caso de las u
dependencias federales normativas correspondientes, las especificaciones particulares de
la obra, el proyecto y el documento en que se consignan los precios unitarios con las
cantidades de trabagjo aproximadas, asi como los programas de ejecucion, todos ellos
como anexos debidamente firmados por las partes y que forman parte integrante de este
contrato.

F.- Que ha inspeccionado el sitio de obra objeto de este contrato, a fin de considerar
todos los factores que Intervienen en su ejecucion y que ha fomado en cuenta cualquier
contingencia que pudiera afectar el desarrollo y entrega oportuna de la obra.

G.- Que bdjo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos del
articulo 51 de "la Ley".

'H.— Se encuentra registrado en el directorio de contratistas de "El Ayuntamiento” con el
numero OP-023/25.

ESTE PROGRAMA ES DE CARACTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS
QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA PARA FINES POLITICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y

ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.
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Para los efectos de esta cldusula, la supervisién tendrd a su cargo.

l.- Llevar la bitdcora de la obra;

Il.- Verificar que los trabajos se gjusten alo pactado en el presente contfrato alo que estipula
el marco normativo, asi como a lo ordenado por "El Ayuntamiento™;

lll.- Revisar las estimaciones de trabadjos ejecutados en coordinacion con "la contratista”,
aprobarlas y firmarlas, dando trdmite ante "El Ayuntamiento" para su pago;

IV.- Mantener los planos debidamente actualizados;

V.- Integrar un dlbum fotografico completo de la obra;

V.- Constatar la terminacién de los trabajos;

VIl.- Elaborar el finiquito correspondiente de las obras en los términos del presente contrato y
del marco normativo;

VIIl.- Elaborar el acta de entrega-recepcion;

IX.- Rendir informes con periodicidad semanal y uno general al final del cumplimiento de
"la contratista" en los aspectos técnicos, econdmicos, financieros, administrativos y legales
relacionados con el contrato, y;

X.- Las demds que "El Ayuntamiento" considere convenientes.

Es facultad de "El Ayuntamiento" realizar la inspeccidon de fodos los materiales que vayan a
usarse en la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisicion o
fabricacién, por lo que "El contratista”" se obliga a permitir el acceso al personal de supervision
designado por "El Ayuntamiento” a los mencionados lugares.

El representante de "El contratista” tendrd la obligacién de conocer ampliamente las
especificaciones generales de construccidn vigente en "El Ayuntamiento”, las de la normativa
correspondiente segun el caso, el proyecto y las especificaciones especiales y/o complementarias
y deberd estar facultado legalmente para ejecutar los tfrabajos a que se refiere este contrato, asi
como para aceptar u objetar las estimaciones de obra que se formulen y, en general, para actuar
en nombre y por cuenta de "El contratista” en todo lo referente al presente contrato. &

Novena: Ampliacion del plazo.- En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualgui
otra causa no imputable a "Bl contratista” le fuere imposible a este cumplir con el programa
solicitard oportunamente y por escrito la prérroga que considere necesaria, expresando los motivos
en que apoya su solicitud. "El Ayuntamiento” resolverd sobre la justificacion y procedencia de la
prérroga y concederd la que haya solicitado "El contratista”, o la que considere conveniente y se
hardn las modificaciones correspondientes al programa.

En la misma forma se procederd en aquellos casos en que la obra sufra demora por no
haberse podido regularizar la adquisicidon de los terrenos que se requieren para integrar el derecho
de via o el aprovechamiento de los bancos de materiales sefialados por "El Ayuntamiento”.

Si se presentaren causas que impidan la terminacién de la obra dentro de los plazos estipulados
que fueran imputables a "El contratista”, éste podrd solicitar también una prérroga, pero sera

optativa para "Bl Ayuntamiento" el concederla o negarla. En caso de concederla, "EHl
Ayuntamiento" decidird si procede imponer a "El confratista” las sanciones a que haya lugar. De

negarla, podrd exigir a "El contratista" el cumplimiento del contrato, ordendndole que adopte las
medidas necesarias a fin de que la obra quede concluida oportunamente o bien proceo@

s

a rescindir el contrato de conformidad con lo establecido en la cldusula vigésima tercera.

Decima: Modificaciones y variaciones al contrato. - "El Ayuntamiento” podrd dentro\d
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este
contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente
no rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado en este contrato, ni
impliguen variaciones sustanciales al proyecto original.

ESTE PROGRAMA ES DE CARACTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS
QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA PARA FINES POLITICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y
ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varia el objeto del proyecto, se
celebrardn convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones. Estos
convenios adicionales deberdn ser autorizados bajo la responsabilidad del ftitular de "El
Ayuntamiento". Dichas modificaciones no podrdn en modo alguno afectar las condiciones que se
refieran ala naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del contrato original.

Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el presente
contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a verificaciones, sin que por este concepto los
precios unitarios convenidos deban modificarse.

"El contratista" se compromete a presentar un catdlogo actualizado de conceptos, cada
vez que en la obra resulten volUmenes excedentes, conceptos fuera de catdlogo o existan
modiificaciones al proyecto o especificaciones que incidan en el mismo, ello en coordinacién con
la supervision designada por "El Ayuntamiento”.

"El Ayuntamiento" podrd por razones fundadas y explicitas reducir el monto del contrato y "El
contratista" acepta ejecutar las obras por el monto reducido a los precios unitarios sefalados en
este contrato conforme al nuevo calendario que se establezca; en este caso y cuando lo estime
necesario "El Ayuntamiento" podrd reducir el plazo de ejecucién modificando el programa, lo que
"El contratista" se obliga a aceptar.

Decima primera.- Forma de pago.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente
contrato, se paguen mediante la formulacion de estimaciones que abarquen el periodo de un mes
madximo, acompanadas por generadores firmados por "El contratista" y validados por la Direccion
de obras puUblicas, anexando la factura correspondiente, reportes fotogrdficos y demds
documentacién requerida, las que serdn presentadas por "El contratista" a la residencia de la
supervision dentro de los seis dias hdbiles siguientes a la fecha de corte, para la elaboracidn de las
mismas, que podrdn ser semanales, quincenales o mensuales; cuando las estimaciones no sean
presentadas en el termino antes senalado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que
"El Ayuntamiento" a través de su Direccién de obras publicas inicie su trdmite de pago.

La residencia de obra para la realizar la revisidon y autorizacion de las estimaciones contard con
un plazo no mayor de quince dias naturales siguientes a su presentacion. Si en el supuesto surjan
diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se
resolverdn e incorporaran en la siguiente estimacion.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabagjos ejecutados son independientes entre
siy, por lo tanto cualquier tipo y secuencia serd solo para efecto de control administrativo, por
lo que deberdn efectuarse por "El Ayuntamiento”, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor
de a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizados por la
residencia de obra de que se trate.

Tratdndose de pagos en exceso que llegase a recibir "El contratista” este se obliga a reinfegro%
las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que '
serd igual a la establecida por la Ley de ingresos de la Federacién en los casos de prérroga pM
el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso\en
cada caso y se computaran por dias calendario de la fecha del pago hasta la fecha en que se :
pongan efectivamente las cantidades a disposicidon de "El Ayuntamiento".

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten con cargo a "H

contratista" sean compensadas en las estimaciones siguientes.

ESTE PROGRAMA ES DE CARACTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS
QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA PARA FINES POLITICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y

ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.
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Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas se consideran como
aceptacién de los trabajos, pues "El Ayuntamiento” se reserva el derecho de reclamar por obra
faltante o mal ejecutada o por el pago de lo indebido.

Décima segunda: Trabajos ordinarios.- Los trabagjos objeto de este confrato, comprendidos en
el catdlogo, el proyecto y en el programa, se pagardn a base de precios unitarios. Dichos precios
unitarios incluyen la remuneracién o pago total que debe cubrirse a "El contratista” por todos los
gastos directos e indirectos que originen a las obras, la ufiidad y el costo de las obligaciones
estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista.

Los precios unitarios que se consignan en el anexo de este contrato, son rigidos y solo podrdn ser
modificados en los casos y bajo las condiciones previstas en este contrato.

Décima tercera: Trabajos extraordinarios.- Cuando a juicio de "EIl Ayuntamiento" sea
necesario llevar a cabo los trabajos que no estén comprendidos en el catdlogo, el proyecto y en
el programa "El Ayuntamiento" mediante la supervision ordenard a "El contratista” su ejecucion y
éste se compromete a llevarlos a cabo, presentando a revision de "El Ayuntamiento” las tarjetas
de precios unitarios en un plazo de 15 (quince) dias naturales contados a partir de la fecha
solicitada por "El Ayuntamiento™.

Las tarjetas de precios extraordinarios deberdn de cumplir los siguientes requisitos.

a) descripcion completa y detallada del concepto que se va a ejecutar, misma
que determinard la supervision mediante la nota de bitacora;

b) unidad de concepto (m2, kg, pza., etc.) evitando medidas de tipo general, tales
como lote o similares;

c) volumen aproximado a ejecutar; 2
d) expresar en lo posible las marcas y modelos, de los insumos que los integren; y,

e) firmas autégrafas de "El contratista”, del supervisor adscrito a la obra que
ordend la ejecucién de los trabajos y del director del drea responsable de los trabajos.
Anexo a las mismas deberdn de integrarse los siguientes documentos:

a) nota de bitdcora en donde se indicard el motivo por el cual se ordena la
ejecucién de algun trabajo extraordinario por parte de "El Ayuntamiento”, (no estd en
catdlogo, modificaciones del proyecto, etc.);

b) planos, croquis o fotografias explicativas, sobre todo, en los conceptos atipicos;

c) factura o en su caso presupuestos, cuando el concepto trate de suministros de
insumos no contenidos en las bases de concurso; vy,

d) tarjetas de bdsicos cuando estas no se incluyan en las bases de licitacion.

Previamente a la revision de los conceptos extraordinarios se verificard el cumplimiento de los
requisitos anteriormente sefialados y se procederd de acuerdo a lo siguiente:

I. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sea
aplicable a los trabajos de que se trate, "El Ayuntamiento" estard facultada para ordenar L
a "El contratista”" su ejecucion y éste se obliga arealizar conforme a dichos precios. 4

Il. Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el contrato y ')
Ayuntamiento” considera factible determinar los nuevos precios con base en eleme os%
contenidos en el andlisis de los precios ya establecidos en el contrato, proceder
determinar los nuevos con la intervencion de "El contratista” y este estard obligado a

ejecutar conforme a tales precios.
lll. Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida

ESTE PROGRAMA ES DE CARACTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS
QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA PARA FINES POLITICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y
ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.
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en los incisos anteriores, "El Ayuntamiento” aplicard los nuevos precios unitarios contenidos
en los tabuladores que tenga en vigor la secretaria de desarrollo urbano o en su defecto,
para calcular los nuevos precios tomard en cuenta los elementos que sirvieron de base
para formular los precios del tabulador. en uno u otro caso, "El contratista” estard obligado
a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

IV. Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma
establecida en los incisos |, II, Il "El contratista" a requerimiento de "El Ayuntamiento" y
dentro del plazo que este sefale, someterd a su consideracién los nuevos precios
unitarios acompanados de sus respectivos andlisis, en la inteligencia que para la fijacién
de estos precios deberd aplicar el mismo criterio que se hubiera seguido para la
determinacién de los precios unitarios establecidos en este contrato.

Si ambas partes llegaran a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere el parrafo
anterior, "El contratista" se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos precios
unitarios, los que junto con sus especificaciones correspondientes quedardn incorporados a este
contrato, para todos sus efectos.

"El Ayuntamiento" determinard unilateralmente los precios unitarios, cuando, al transcurrir el
plazo de 15 (quince) dias naturales contados a partir de que se ordena su ejecucién, "El
contratista” no haya presentado las tarjetas de precios unitarios para su revision, o si habiéndolas
presentado no se presenta para con su intervencion determinar los precios, en los términos
indicados en esta cldusula.

Si "El Ayuntamiento" no opta por ninguna de las soluciones senaladas en los incisos de esta
cldusula, podrd encomendar la ejecucion de los trabajos extraordinarios a terceras personas.

Décima cuarta: Garantias.- Para garantizar la correcta inversiéon del anticipo, "El contratista” se
obliga a presentar ante "El Ayuntamiento" fianza que garantice la totalidad del monto concedido
considerando el impuesto al valor agregado, otorgada por institucion de fianzas debidamente
autorizada, a favor de "El Ayuntamiento”, misma que serd presentada previamente a la entrega del&
anticipo dentro de los quince dias naturales contados a partir de que "El contratista” reciba copia
del acta del fallo de adjudicacion.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, "El contratista” se obliga a presentar fianza por el
10% (diez por ciento) del importe de los servicios contratados, en los mismos términos del pdarrafo
anterior.

Asi mismo, "El contratista” previamente a la recepcion de los servicios, garantizara los mismos en
los términos del articulo 66 de "la Ley", para responder de los defectos que resulten de la
realizacidn de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido en su ejecucion

Décima quinta: Ajuste de costos. - Cuando a partir de la presentacidon de la propuesta ocurran
circunstancias de orden econdémico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o
reduccién del costo de los trabajos aln no ejecutados conforme al programa pactado, dichos
costos, cuando procedan, deberdn ser gjustados atendiendo a lo acordado por las partes en
presente cldusula. El aumento o reduccién correspondiente deberd constar por escrito.

No dard lugar a djuste de costos las cuotas compensatorias que conforme a la Ley de la
materia, pudiera estar sujeta laimportacién de bienes contemplados en la realizacién de una obra.

El djuste de costos se llevard a cabo mediante la revision de cada uno de los precios del
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contrato para obtener el gjuste; ajustédndonos al procedimiento contenido en la fraccién 1 del
articulo 57 de "la Ley".

La aplicacidon del procedimiento de djuste de costos a que se refiere el pdrrafo anterior se
sujetard a lo siguiente:

l.- Los qjustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme
al programa de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al
contratista, con respecto al programa que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederd el djuste de costos
exclusivamente para los frabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere
convenido.

Para efectos de la revision y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios serd
la del acto de presentacién y apertura de proposiciones;

Il.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serdn calculados por "H
contratista" con base en los indices nacionales de precios productores con servicios que determine
el Banco de México. Cuando los indices que requiera "El contratista" no se encuentren dentro de
los publicados por el Banco de México, se procederd a calcularlos conforme a los precios que se
investiguen, utilizando la metodologia que expida el referido banco;

lll.- los precios originales del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El gjuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de
indirectos y ufilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estard
sujeto a las variaciones de la tasa de interés que El contratista haya considerado en su propuesta,
y:

IV.-a los demds lineamientos que para tal efecto emita la contraloria.

La autorizacion del ajuste de costos, en moneda nacional, deberd efectuarse mediante el oficio
de resolucidén que acuerde el aumento o reduccidén correspondiente, en consecuencia, no se
requiere de la formalizacién de convenio alguno.

El procedimiento de ajuste de costos en moneda nacional no podrd ser modificado durante
la vigencia del El ajuste de costos en moneda extranjera se sujetard al art. 33, fraccién VI de "la
Ley"y 153 delreglamento. Los indices base que servirdn para el cdlculo de los ajustes de costos
en el contrato, serdn los que correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de
proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante, deberdn ser los que
prevalezcan al momento de la presentacién y apertura de las proposiciones y no podrdn
modificarse o sustituirse por ninguna variacién que ocurra entre las fechas de su presentacion vy el
Ultimo dia del mes en el que se presentd.

Para los efectos del tercer pdarrafo de la fraccion | del articulo 58 de "la Ley", y con el objeto
de actualizar los precios de la proposicién a la fecha de inicio de los trabajos, El contratista podréﬁy
solicitar, por una sola ocasién, la determinacién de un primer factor de djuste, el cual deberd
calcularse conforme al procedimiento de agjuste que se haya establecido en las bases de licitacidn
y en este contrato. Este factor de actualizacién no deberd afectarse por la entrega de anticipos.
Esto no aplicard en las obras o servicios que inicien dentro de los treinta dias naturales siguientes a
la presentacion de las proposiciones.
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Las dependencias y entidades, previa justificacién, autorizardn dicho factor, que serd aplicado
a cada estimacién, y repercutird en todo el ejercicio del contrato, independientemente de los
ajustes de costos que le sucedan.

Si alinicio de los trabadjos contratados o durante el periodo de ejecucion de los mismos se otorga
algun anticipo, el o los importes de ajustes de costos deberdn afectarse en un porcentaje igual al
del anticipo concedido.

Para la revisidn de cada uno de los precios que intervienen en el cdiculo de los ajustes de costos
conforme a los procedimientos en este contrato "El contratista" deberd conformar su solicitud con
la siguiente documentacién:

a.- la relacién de los indices nacionales de precios productor con servicios que determine el
Banco de México o, en su caso, los indices investigados por "El Ayuntamiento" y ser proporcionados
al contratistq;

b.- el presupuesto de los frabgjos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa
convenido, determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los
costos, valorizado con los precios unitarios del contrato;

c.- el presupuesto de los frabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa
convenido, determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en
los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato, ajustados conforme a lo senalado en
la fraccién Il del articulo 58 de "la Ley", mismo que se indica en la fraccidn lll del procedimiento
contenido en esta cldusula;

d.- el programa de ejecucidn de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que
se tenga convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los
costos;

e.- el andlisis de la determinacién del factor de ajuste, y

f.- las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente El contratista y
la dependencia o entidad, en funcidén de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste.

Para la determinacidon de los ajustes de costos, se deberdn precisar las canfidades que se
encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa convenido a partir del inicio del periodo
en el cual se produzca el incremento en los costos.

El ajuste de costos, se podrd determinar utilizando las matrices de cdlculo de los andilisis de
precios unitarios de los trabagjos no ejecutados del contrato, conforme al programa convenido, a
partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, en los que se
sustituyan los costos bdsicos de cada insumo del costo directo, actualizados con los indices
aplicables de los publicados por el Banco de México.

Cuando el porcentadje del ajuste de los costos sea al alza, serd "Bl contratista” quien lo promueva
dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al periodo \
que los mismos indiquen; si es a la baja, serd "El Ayuntamiento” quien lo readlice en igual plazo. \
Cuando "El contratista" promueva el gjuste de costos, deberdn presentar por escrito la solicitud

respectiva a la dependencia o entidad en términos de esta cldusula, misma que se fundamenta !
en lo dispuesto por los articulos 148 y 152 del reglamento. Transcurrido dicho plazo, concluyg el
derecho del contratista para reclamar el gjuste de costos del periodo de que se trate; para estos
casos se deberd considerar para el pago de la estimacidén correspondiente, el Ultimo porcentaje
de gjuste que se tenga autorizado, “El Ayuntamiento" o entidad dentro de los sesenta dias naturales
siguientes a la recepcion de la solicitud de "El contratista”, deberd emitir por escrito la resolucion

que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendrd por aprobada.
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El pago de los djustes de costos y del costo por financiamiento se efectuard en las
estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al
importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada
tipo de qgjuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan autorizados.

Todos los factores de ajuste concedidos deberdn acumularse.

Decima sexta: Recepcion de los trabajos. - Cuando "El contrafista" comunique a “El
Ayuntamiento" a través de su Direccién de obras publicas la terminacién de los trabajos que le
fueron encomendados, esta Ultima en un plazo de 15 (quince) dias hdbiles, verificara que los
trabajos estén debidamente concluidos, mediante el levantamiento del acta respectiva quedando
la obra bajo su responsabilidad.

Independientemente de lo anterior "El Ayuntamiento" podrd efectuar recepciones parciales de
obra en los casos que a continuacién se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que
se senalen.

a).- cuando sin estar terminada la totalidad de las obras, la parte ejecutada se qjuste a lo
convenido, sea identificable y susceptible de utilizarse y pueda ser utilizada a juicio de "Hl
Ayuntamiento". En este caso se liquidard a "El contratista" lo ejecutado.

b).- cuando "El Ayuntamiento" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo
pactado. En este caso, se cubrird a "El contratista" el importe de las obras ejecutadas, de acuerdo
con la cldusula décima novena.

c).-cuando de comun acuerdo "El Ayuntamiento" y "El contratista" convengan en dar
por terminado anticipadamente el contrato. En este caso las obras que se reciban se liquidardn
en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

d).-cuando "El Ayuntamiento" rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima quinta,
en este caso, la recepcion parcial quedard ajuicio de "El Ayuntamiento" la que liquidard el importe
de los tfrabajos que decida recibir.

e).- cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato.- en este caso, se sujetard
lo dispuesto por la resolucién judicial.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberdn elaborar denfro de un plazo que no
excederd de 60 dias naturales, contados a partir de la fecha de elaboracion del acta de recepcién
fisica de los trabajos el finiquito correspondiente, levantando el acta correspondiente, en la que se
hardn constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes,
describiendo el concepto general que le dio origen y el saldo resultante, todo ello, de conformidad
con el art. 64 de "la Ley".

De existir desacuerdo entre las partes respecto el finiquito, o bien, "El confratista" no
acuda a "El Ayuntamiento" para su elaboracién dentro del plazo sehalado en el pdarrafo
anterior, ésta procederd a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a "El contratista”" dentro
de un término de diez dias naturales, contados a partir de su emisidn, una vez notificado el resultado
de dicho finiquito, éste tendrd un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su derec \
convenga, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se tendrd por aceptado.

Determinado el saldo total, "El Ayuntamiento" pondr& a disposicion de "El contratista” el pa
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitard el
reinfegro de los importes resultantes, debiendo, en forma simultdnea, levantar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en
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este contrato.

Concluidos los trabajos, "El contratista” quedard obligado a responder de los defectos que
resulten en los mismos en los términos senalados en la siguiente cldusula.

Quedardn a salvo los derechos de "El Ayuntamiento" para exigir el pago de las cantidades
no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantias constituidas.

Decima séptima.- Representacion del contratista.- "El contratista" se obliga a establecer
anticipadamente a la iniciacién de los trabagjos, en el sitio de realizacién de los mismos, un
representante que fungird como superintendente de construcciéon el cual deberd tener poder
amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato,
"El Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacién, el cual podrd ejercer en cualquier
momento.

Décima octava.- Relaciones laborales.- "El contratista" como empresario y patrén del personal
que ocupa con motivo de los trabajos materiales de este contrato, serd el Unico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposicidn es legales y demds ordenamientos en materia de frabajo
y de seguridad social. "El contrafista” conviene por lo mismo de responder de fodos las
reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "El Ayuntamiento”,
en relacién con los trabajos objeto del contrato.

Décima novena: Responsabilidad del contratista.- "El contratista" se obliga a que todos los
materiales y equipo que se utilicen en los frabajos objeto de la obra motivo del presente contrato,
cumplan con las normas de calidad establecidas en las especificaciones. asi como a reconocer a
su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia de instrucciones, violacidn de Leyes y reglamentos aplicables, utilizacidon de
materiales defectuosos, aplicacién de procedimientos constructivos incorrectos o negligencia de
su parte se lleguen a causar a "El Ayuntamiento” o a terceras personas. V

Los riesgos y la conservacion de las obras hasta el momento de su entrega serdn a cargo de "El
contratista". Cuando aparecieren defectos o vicios en la obra dentro del afio siguiente a la fecha
de recepcién de la misma por "El Ayuntamiento”, ésta ordenard su reparacion o reposicion
inmediata, que hard por su cuenta "El contratista”. Si no atendiera los requerimientos de "H
Ayuntamiento”, ésta podrd encomendar a un tercero o hacer directamente la reparacion o
reposicion de lo que se trate, con cargo a "El contratista”, y en su caso, se procederd a hacer
efectiva la garantia de vicios ocultos otorgada.

"El contratista" estd obligado a presentar a la terminacion de la obra contratada, los planos
actualizados de la misma incluyendo las instalaciones. Esta actualizacién deberd llevarse conforme
al transcurso de la a obra y bajo la supervision de "El Ayuntamiento" quien firmard por aprobacion
en los mencionados planos. Asi mismo deberd enfregar el archivo digitalizado del todos los
documentos generados por la obra (oficios, estimaciones, fotografias, etc.)

Vigésima: Subcontratacién.- "El confrafista” se obliga a no ceder en forma parcial o total a
terceras personas fisicas y morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato,\gsi
como los derechos de cobro sobre los bienes o trabdjos ejecutados que ampara este contrato
sin previa aprobacién expresa de "El Ayuntamiento”, pero podrd subcontratar parte de la obra
sin que ello implique que el subcontratista se subrogue ninguno de los derechos del primero,
aun en el caso de subcontratar "El contratista" seguird siendo el Unico responsable ante "El )
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Ayuntamiento” por la ejecucidn de la obra y el cumplimiento de este contrato.

Para que "El contratista” pueda subcontratar parte de la obra serd necesario que satisfaga los
siguientes requisitos:

Q) solicitar por escrito la autorizacién previa de "El Ayuntamiento" exponiendo los
motivos que tiene para pedir la subcontratacion;

b) "EIl Ayuntamiento" otorgard su autorizaciéon cuando a su juicio el subcontratista
tenga la misma experiencia, capacidad técnica, econdmica y moral de "El contratista®;
Y

c) que exista inscripcién previa del subcontratista en el directorio de contratistas
y proyectistas de "El Ayuntamiento”.

Vigésima primera: Penas convencionales por incumplimiento del programa.- Se podrén aplicar
penas convencionales por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa
general de ejecucidn de los trabajos, asi como por el atraso en el cumplimiento en la fecha de
terminacién de los trabajos pactada en el contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que "El Ayuntamiento”
opte por la rescision del contrato.

Las penas podrdn ser de 2% (dos por ciento) delimporte de los trabajos que no se hayan ejecutado
o prestado oportunamente conforme al programa de ejecucidn general de los trabgjos y se
aplicardn considerando los ajustes de costos, sin aplicar el impuesto al valor agregado, considerando
para el cdlculo de las mismas, el avance en la ejecucién de los trabajos conforme a la fecha de corte
para el pago de estimaciones pactada en el contrato.

Las penas convencionales Unicamente procederdn cuando ocurran causas imputables a "El
contratista”; la determinaciéon del atraso se realizard en base a las fechas parciales o de terminacion,
fijada en el programa de ejecucién general de los trabajos convenido. No dard lugar a la aplicaciéon

de penas convencionales, el periodo en el cual se presente un caso fortuito o fuerza mayorduron’re&

la ejecucion de trabajos.

Las penas se establecen atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos
a contratar, tipo de contrato, grados de avance y posibilidad de establecer fechas de
cumplimiento parcial de los trabajos.

Durante la vigencia del programa de ejecucién general de los trabajos, las penas convencionales
se aplicardn mediante retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso
en la fecha que se determine el atraso, mismas que El contratista podrd recuperar en las siguientes
estimaciones si regulariza los fiempos de atraso conforme al citado programa, salvo que en el
contrato se haya pactado que dichas penas no serdn devueltas en caso de atraso en el cumplimiento
de las fechas criticas pactadas conforme al programa de ejecucion general de los trabajos.

Las retenciones econdmicas tendrdn el cardcter de definitivas, si a la fecha pactada de
terminacién de los trabajos, éstos no han sido concluidos.

De existir retenciones definitivas a la fecha de terminacidén de los trabagjos pactada en el contrato
y quedaran trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirdn en poder de "El Ayuntamiento” la cantidad
determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de
terminacién del plazo, se hard efectiva contra el importe de las retenciones definitivas que haya
aplicado "El Ayuntamiento".
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De resultar saldo a favor de "El contratista” por concepto de retenciones una vez concluida la
totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales, procederd su devolucion de éste.

Cuando "EI Ayuntamiento" reintegre a "EI contratista" algdn monto retenido, no se generard
gasto financiero alguno.

El pago de las penas convencionales sefialadas en la presente cldusula no podrdn ser superiores
en su conjunto al monto de la garantia de cumplimiento (diez por ciento), cuando este limite sea
rebasado "El Ayuntamiento" procederd a la rescision del contrato en los términos de la siguiente
cldusula.

Vigésima segunda: Suspension temporal del contrato.-De conformidad con los articulos 60y 62 de
"la Ley", "EI Ayuntamiento" podrd suspender temporalmente todo o en parte la obra contratada en
cualquier momento por causas justificadas o por las razones de interés general, sin que ello implique su
terminacion definitiva.

El presente contrato podrd continuar surtiendo todos los efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

Vigésima tercera: Rescision administrativa del contrato.- "El Ayuntamiento” podrd en cualquier
momento rescindir administrativamente este contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones
a cargo de "El contratista” de conformidad con el articulo 61 de "la Ley".

La contravencién a las disposicion es, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que
establece "la Ley" y demds disposicion es administrativas sobre la materia; asi como el incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones de "El contratista” que se estipulan en el presente contrato y sus
anexos da derecho a su rescision, ademds de que se le apliquen al contratista las penas
convencionales, conforme a lo establecido por este contrato, y que se haga efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del mismo. V

Cuando "Bl Ayuntamiento" haya determinado justificadamente la rescision administrativa del
contrato, la decisiébn correspondiente se comunicard por escrito a " El contratista" dentro de los 10
(diez) dias hdbiles siguientes a la fecha en que se emita larespectiva resolucion exponiendo las razones
que al efecto se tuvieren para que este, dentro del término de 15 (quince) dias hdbiles a la fecha en
que reciba la notificaciéon de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga en cuyo caso "HEl
Ayuntamiento" resolverd lo procedente, dentro del plazo de 15 (quince) dias hdbiles a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion del "El contratista’™.

Vigésima cuarta: Terminacién anticipada del contrato.-'El Ayuntamiento" y "El contratista” podrdn
dar por terminado anticipadamente el contrato por razones de interés general; existan causas
justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafo o perjuicio grave al estado; no sea posible determin rﬁ
la temporalidad de la suspensién de los trabajos o por caso fortuito o por fuerza mayor segun
corresponda, de acuerdo con el articulo 60 Ultimo pdrrafo y el articulo 62 de "la Ley".

Vigésima quinta: Sometimiento a la Ley.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de la obra, objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo
integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen "la Ley" v
y demds normas y disposicion es administrativas que le sean aplicables.

ESTE PROGRAMA ES DE CARACTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS
QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA PARA FINES POLITICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y

ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.
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Vigésima sexta: Intervencién.- "El Ayuntamiento”, tendrdn en este contrato la intervencién que le
senalan las Leyes y demds disposiciones aplicables.

Vigésima séptima: Jurisdiccion y competencia.- Para la interpretaciéon y cumplimiento de este
contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se
someten a la jurisdiccién y competencia de los tribunales y a las disposiciones legales aplicables
en el estado de Colima, por lo tanto "El contratista" renuncia al fuero que pudiera corresponderle
por razon de su domicilio, presente, futuro o por cualquier otra causa.

Vigésima octava: Obligaciones de beneficio social de "El contratista".- El contratista se obliga
a lo siguiente:

l.- A coadyuvar en la extincidn de incendios en los bosques comprendidos en las zonas en que
se ejecuten las obras objeto de este contrato, para lo cual deberd proveer al personal a sus
érdenes del equipo propio para su fin. Igualmente "El contratista” se obliga a dar aviso a la oficina
forestal mdas cercana, de la existencia de incendios en los bosques, de su localizaciéon y magnitud.

Il.- A comunicar a la secretaria de salud y bienestar social, la aparicion de cualquier brote
epidémico en la zona de las obras objeto de este contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo
con los medios de que disponga.

ll.- Cuando por causas naturales, tales como sismos, ciclones, crecimiento de rios, se declare
estado de desastre en algun lugar del municipio, "El contrafista” se obliga a colaborar en la
realizacion de los trabagjos urgentes para el restablecimiento de las condiciones normales prestando
para ello su maquinaria con operador y combustible por un lapso de 24 horas, a partir de que sed
solicitado por "El Ayuntamiento". Vencido el plazo mencionado se atenderd a lo que se convenga. y

IV.- Que la mano de obra a contratada sea originaria en lo posible de la localidad donde se
ejecutan los trabajos.

V.- Acepta que a las estimaciones que se le cubran se hagan las siguientes deducciones:
a.- El 0.5% (cero punto cinco por ciento) por concepto de inspeccién y vigilancia destinadas
a construccidén y mantenimiento de aéreas recreativas del municipio. (Articulo 70 Ley de hacienda
para el municipio de Tecoman, col.).

Vigésima novena: Aplicaran retenciones autorizadas y convenidas a la fecha de contrato,
siempre y cuando exista una autorizacion legal emitida por el Cabildo de H. Ayuntamiento de
Tecomadn, asi como del conftratista.

a.- El 5 (Cinco) al millar (0.5%) para la Asociacion de Ingenieros y Arquitectos de Tecomdn
A.C., por acuerdo Cabildo Municipal, acta no. 24/2025, la aportacion solo se le retendrd a las
personas fisicas y morales miembros de dicha Asociacién, que realicen obras publicas enel
municipio de Tecomdn, Colima, pactado con dicha asociacién el dia 11 de abril de 2025 ¢n la \
octava sesidon ordinaria del H. Cabildo.

b.- El 2 (dos) al millar (0.2%) para el apoyo a la capacitacién de los trabajadores de la Industria
de la Construccién, por el acuerdo celebrado con la Cdmara Mexicana de la Industria de la
Construccidén (CMIC) el dia 07 de Marzo de 2025 en la Décimo Cuarta Sesién Extraordinaria del
Cabildo Municipal, oficio no. 270/2025 la aportacidn serd sobre el importe total del contrato, y se

hard exclusivamente a los afiliados de dicha Cdmara, que realicen obras pUblicas en el municipio

de Tecomdn, Colima.
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c.- Bl § (cinco) al millar (0.5%) para la Cdmara Nacional de la Industria de la Construccién
(CMIC) por acuerdo celebrado con dicha Cdmara el dia 07 de Marzo de 2025 en la Décimo
Cuarta Sesion Extraordinaria del Cabildo Municipal, oficio no. 270/2025 la aportacién serd sobre
el importe total del contrato, y se hard exclusivamente a los dfiliados de dicha Cdmara, que
realicen obras puUblicas en el municipio de Tecoman, Colima.

d.- El 10 (diez) al millar (1.0%) para la Camara Nacional de la Industria de la Construccién (CMIC)
por acuerdo celebrado con dicha Cdmara el dia 07 de Marzo de 2025 en la Décimo Cuarta Sesidn
Extraordinaria del Cabildo Municipal, oficio no. 270/2025 la aportacién serd sobre el importe total
del contrato, y se hard exclusivamente a los afiliados de dicha Cdmara, que realicen obras pUblicas
en el municipio de Tecomdn, Colima.

Trigésima: Nacionalidad del contratista.-"El contratista declara ser mexicano y conviene,
cuando llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto
a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningun gobierno extranjero, bajo pena
de perder en beneficio de la nacidén mexicana los derechos derivados de este contrato.

El presente contrato que fue leido y enterado de su contenido y alcance legal, firman de
conformidad las partes que intervienen en el mismo, en la ciudad de Tecomdn, Colima, el dia 27 DE

=
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VLA O REYNA MAGANA MAD. KATYA LORENA PBAM
CYPresidente Municipal indica M\JMW'C'PAL

POR EL CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES JASIGA DEL PACIFICO S.A. DE'C.V.
R.F.C: CJP151117735

)
C.P. ANGELINA‘GUEZADA NAVARRO
Representante Legal
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