



E - 10

Catálogo de conceptos.

0 2055

AE

A+E ARQUITECTURA
Arq. Karla A. Espíritu Vázquez
k.alejandra_ev@outlook.com
Cel. (314)1001271

KARLA ALEJANDRA ESPÍRITU VÁZQUEZ



Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN

Concurso No. DOP/551/2020

Obra: Rehabilitación de pavimento de empedrado en calle Netzahualcóyotl, entre calles Pipila y Moctezuma en la Localidad de Cofradía de Morelos.

Fecha: 22/07/2020
Duración: 20 días naturales
Inicio Obra: 27/07/2020
Fin Obra: 15/08/2020

Lugar: CALLES NETZAHUALCOYOTL, TECOMAN, Colima

DOCUMENTO
E-10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	Rehabilitación de pavimento de empedrado en calle Netzahualcóyotl, entre calles Pipila y Moctezuma en la Localidad de Cofradía de Morelos.					
A1	PRELIMINARES					
A01.03	Trazo y nivelación en el area de los trabajo, incluye: equipo de topografía, materiales, mano de obra y herramienta.	M2	600.0000	\$12.94 (* DOCE PESOS 94/100 M.N. *)		\$7,764.00
A01.04	Retiro de empedrado con medios mecanicos, incluye: apile de la piedra para su posterior colocación, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario.	M2	600.0000	\$46.73 (* CUARENTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N. *)		\$28,038.00
A1	TOTAL PRELIMINARES					\$35,802.00
A2	EMPEDRADOS					
A02.01	Formación y compactación de sub-base al 95 % de su pvsm, incluye: suministro de materiales, acamellonado, extendido del material, incorporación de agua, homogenizado, compactado en capas de 20 cms. de espesor, maquinaria, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	120.0000	\$573.81 (* QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N. *)		\$68,857.20
A02.03	Carga y acarreo del material producto de la excavacion y/o demoliciones hasta 4 kms incluye: maniobras, abundamiento y manejos que se requieran con medios mecanicos	M3	20.0000	\$129.37 (* CIENTO VEINTINUEVE PESOS 37/100 M.N. *)		\$2,587.40
A02.04	Construcción de empedrado en seco con material recuperado producto de la ruptura, suministrando máximo	M2	600.0000	\$205.50 (* DOSCIENTOS CINCO PESOS 50/100 M.N. *)		\$123,300.00

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. KARLA ALEJANDRA ESPIRITU VAZQUEZ

Acumulado anterior:
Monto esta hoja: \$230,546.60
Acumulado: \$230,546.60

2020

KARLA ALEJANDRA ESPIRITU VÁZQUEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN

Concurso No. DOP/551/2020

Obra: Rehabilitación de pavimento de empedrado en calle Netzahualcóyotl, entre calles Pípila y Moctezuma en la Localidad de Cofradía de Morelos.

Fecha: 22/07/2020

Duración: 20 días naturales

Inicio Obra: 27/07/2020

Fin Obra: 15/08/2020

DOCUMENTO
E-10

Lugar: CALLES NETZAHUALCOYOTL, TECOMAN, Colima

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	el 50% de la piedra, de 15 cm de espesor, asentado y empacado con polvillo					
A2	TOTAL EMPEDRADOS					\$194,744.60
A	TOTAL Rehabilitación de pavimento de empedrado en					\$230,546.60

AE
REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. KARLA ALEJANDRA ESPIRITU VAZQUEZ

Acumulado anterior: \$230,546.60
Monto esta hoja:
Acumulado: \$230,546.60

9 2057

KARLA ALEJANDRA ESPÍRITU VÁZQUEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN

Concurso No. DOP/551/2020

Obra: Rehabilitación de pavimento de empedrado en calle Netzahualcóyotl, entre calles Pípila y Moctezuma en la Localidad de Cofradía de Morelos.

Fecha: 22/07/2020

Duración: 20 días naturales

Inicio Obra: 27/07/2020

Fin Obra: 15/08/2020

DOCUMENTO

E-10

Lugar: CALLES NETZAHUALCOYOTL, TECOMAN, Colima

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	calle Netzahualcóyotl, entre calles Pípila y Moctezuma en la Localidad de Cofradía de Morelos.					

AE

 REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. KARLA ALEJANDRA ESPIRITU VAZQUEZ

Acumulado anterior:	\$230,546.60
Monto esta hoja:	
Acumulado:	\$230,546.60

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

\$230,546.60

IVA 16.00%

\$36,887.46

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

\$267,434.06

(* DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)

0058