

## JUSTIFICACION DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA

### OBRA:

**Rehabilitación de jardín infantil en la localidad de San Miguel del Ojo de Agua. Y Rehabilitación de techumbre a base de malla sombra en Escuela Primaria Juan de la Barrera TC, Col. Amalia Solórzano.**

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 41,42 y 43 de la Ley Estatal de Obras Públicas, Motivado en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren al H. Ayuntamiento de Tecomán, las mejores condiciones, La Dirección de Obras Publicas del H. Ayuntamiento de Tecomán, emite el presente Dictamen para justificar la excepción a la Licitación Pública y a la vez fundamentar la adjudicación del Contrato referente a la obra:

**Rehabilitación de jardín infantil en la localidad de San Miguel del Ojo de Agua. Y Rehabilitación de techumbre a base de malla sombra en Escuela Primaria Juan de la Barrera TC, Col. Amalia Solórzano.**

### ANTECEDENTES

La comunidad de san miguel del ojo de agua, es una comunidad que tiene su estructura topográfica con mucho desnivel, mismo que en temporales de lluvia es uno de los principales desafíos en cuanto a mantener sus terracerías. Por lo antes mencionado es que este espacio de área infantil se ve afectada, y con el paso del tiempo los mantenimientos que le realizan los usuarios no se nota, es por ello que la comisaria se dio a la tarea de solicitar la rehabilitación del espacio, y evitar el deterioro de los equipos de juego que por las condiciones del lugar se encuentra en desuso.

En el caso de la escuela juan de la barrera las maestras solicitan la colocación de la malla como alternativa para un espacio que tienen como plazoleta, que el fecha de clases se vuelve incomodo hasta para hacer actividades deportivas por lo fuerte del sol y las temperaturas de la ciudad.

Debido a lo ya expuesto y por tratarse de un tema de recreación, el Ing. Elías Lozano Presidente Municipal, en conjunto con el cabildo autorizó la

programación en el Programa Operativo Anual 2020 la rehabilitación del jardín y de la malla sombra.

### **OBJETO DEL CONTRATO**

El objetivo principal del proyecto es la rehabilitación del jardín infantil, con limpieza, rellenos, pintura, etc., y la colocación de 185 m2 de malla sombra.

### **CRITERIO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA**

Dada la necesidad de iniciar de inmediato con la ejecución de los trabajos correspondientes por las limitaciones por el estado de emergencia derivado de la pandemia del virus Covid-19, esta Dependencia opto por Contratar a través del procedimiento de adjudicación directa a la empresa **INTEGRA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S. A. DE C. V.**, quien cuenta con la capacidad de respuesta inmediata con base en el análisis de su organización y cumplimiento de Contratos anteriores, mismos que dependen de su capacidad administrativa, legal, técnica y económica, además de contar con el personal y equipo necesarios y garantizar lo establecido en el artículo 41 de la Ley estatal de Obras Públicas en lo referente a los criterios de eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguran al Municipio las mejores condiciones.

### **CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACION DE SU PROPUESTA**

Los criterios utilizados para la evaluación de la Propuesta, son con base a los Documentos Solicitados en el Oficio de Invitación No. DOP/1061/2020 de fecha del 04 de Noviembre del 2020.



No.	DOCUMENTO	CONCEPTO	INTEGRA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S. A. DE C. V.	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
1.-	s/n	Aceptacion por escrito de la invitacion	X	
2.-	S/n	Manifestacion de no encontrarse en ninguno de los supuestos del articulo 51 y 78 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas	X	
3.-	S/n	Documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales en positivo	X	
4.-	S/n	Copia de la cedula de identificacion fiscal	X	
5.-	S/n	Copia de la cedula de identificacion oficial vigente del representante legal	X	
6.-	E-1	Analisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo (incluidos los analisis basicos y los correspondientes a subcontratos)	X	
7.-	E-2	Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion	X	
8.-	E-3	Analisis, calculo e integracion del factro de salario real	X	
9.-	E-4	Analisis, calculo e integracion de los costos horario de la maquinaria y equipo de construccion	X	
10.-	E-5	Analisis, calculo e integracion de los costos indirectos	X	
11.-	E-6	Analisis, calculo e integracion del costo por financiamiento	X	
12.-	E-7	Utilidad propuesta por el contratista	X	
13.-	E-8	Analisis y calculo de cargos adicionales	X	
14.-	E-9	Relacion y analisis de los costos unitarios basicos	X	
15.-	E-10	Catalogo de conceptos	X	
16.-	E-11	Carta compromiso de la proposicion	X	
17.-	E-12	Programa de ejecucion general de los trabajos	X	
18.-	E-13	Programas de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de la utilizacion de la mano de obra	X	
19.-	E-14	Programas de erogaciones a costo directo de maquinaria y equipo de construccion	X	
20.-	E-15	Programas de erogaciones a costo director de los materiales y equipos de instalacion permanente	X	
21.-	E-16	Programa de erogaciones a costo directo del personal profesional tecnico, administrativo y de servicio encargado de la direccion, supervision administrativa y ejecucion de los trabajos	X	

Una vez realizado el análisis detallado de su propuesta, se concluye que la de la empresa **INTEGRA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S. A. DE C. V.**, cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos requeridos por la Dirección de Obras Públicas Resultando la propuesta en Términos de Solvencia Técnica y Económica favorable para El H. Ayuntamiento de Tecomán, por un monto de **\$ 133,844.55** (ciento treinta y tres mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 55/100 M.N.) con I.V.A.

## CONCLUSION

Con Fundamento en lo estipulado en los artículos 41 y 42 de la Ley Estatal de Obras Públicas, la empresa **INTEGRA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S. A. DE C. V.**, y su Propuesta, son consideradas **SOLVENTES** para ejecutar los trabajos de la Obra:

**Rehabilitación de jardín infantil en la localidad de San Miguel del Ojo de Agua. Y Rehabilitación de techumbre a base de malla sombra en Escuela Primaria Juan de la Barrera TC, Col. Amalia Solórzano.**

Con un plazo de ejecución del día 12 de Noviembre del 2020 al 11 de Diciembre del 2020, señalando además que los precios ofertados por el Licitante Adjudicado no rebasan el techo presupuestal asignado y se encuentran dentro del margen razonable del mercado a la fecha, conforme a la presupuestación de los trabajos con el que cuenta la convocante, misma que fue elaborada por la Dirección de Obras Públicas, por lo que es viable la Adjudicación.

Considerando que los tiempos para realizar un proceso de adjudicación por licitación Pública no permitirían realizar con oportunidad la atención a la problemática descrita, la Dependencia ha optado por Contratar la Obra Citada mediante Adjudicación Directa, a través del procedimiento **OPTEC-FAIS-075-2020**.

La información referente a esta contratación se hará Pública a través de la Página de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán. Después de lo Anteriormente Citado, y con base en las facultades que le estipula el Reglamento del Gobierno Municipal del Ayuntamiento de



Tecomán, Col., en su artículo no. 207, fracciones I, II, VII, IX y X, Encargada del Despacho de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Arq. María de los Ángeles Cruz Torres, autoriza la Formalización del Contrato respectivo.

La Presente Justificación se anexa al Contrato como parte Integral del mismo.

Tecomán, Colima., a 11 de Noviembre del 2020.



**Arq. María de los Ángeles Cruz Torres**  
Encargada del Despacho de la Dirección  
General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

C.c.p. Expediente