


CUADRO COMPARATIVO

Del procedimiento de **Invitación A Cuando Menos Tres Personas No. OPTEC-INV3P/FAIS-014-2018.**, relativas a los trabajos de la obra: **CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y EMISOR (3ra. ETAPA), EN COLONIA LADISLAO MORENO**, de conformidad en lo que establece la ley aplicable, así como en los requisitos y condiciones contenidas en las bases generales.

	Nombre de las empresas licitantes	Montos sin IVA	Observaciones	Estatus
	PRESUPUESTO BASE	\$903,812.65	Inversión autorizada	-
1	ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	\$903,639.65	Propuesta más baja,	Solvente
2	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA S.A. DE C.V.	\$935,965.63	Rebasa el presupuesto autorizado	No solvente
3	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, SA DE CV	\$968,750.29	Rebasa el presupuesto autorizado	No solvente

De la comparativa a las proposiciones solo **1 (una)**, se determina **solvente** porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, por lo cual se adjudica el contrato a la empresa, ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR; porque su proposición, asegura las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.	
Nombre	Firmas
Ing. Pedro Herrera Cruz Director de Obras Publicas	






**Obra: CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y EMISOR (3ra. ETAPA), EN COLONIA LADISLAO MORENO, LADISLAO MORENO.**


<b>H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN COLIMA</b> 2015-2018 Dirección de Obras Públicas	<b>INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS</b> No.: OPTEC-INV3P/FAIS-014-2018	Fecha de revisión 31 de Agosto del 2018
	Resultados de la evaluación cuantitativa y cualitativa de la Apertura Económica	

Licitantes	ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR		CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA S.A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, SA DE CV	
	Cuantitativa	Cualitativa	Cuantitativa	Cualitativa	Cuantitativa	Cualitativa

Documentación distinta de la técnica - económica	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Anexo L-1 Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y en su caso, del contrato respectivo.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple
Anexo L-2 Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, de la LOPSRM.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple
Anexo L-3 Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse al menos por los estados financieros auditados de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras básicas.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Anexo L-4 Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Anexo L-5 Acreditación de personalidad jurídica y su existencia legal.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple
Anexo L-6 Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten que por sí mismos, o a través de interposita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple

  
**Ing. Pedro Herrera Cruz**  
 Director de Obras Públicas





H. AYUNTAMIENTO DE  
TECOMAN  
2015-2018



TECOMAN  
Transparencia, eficiencia, desarrollo y bienestar  
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

**Obra: CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y EMISOR  
(3ra. ETAPA), EN COLONIA LADISLAO MORENO., LADISLAO MORENO.**

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA  
2015-2018  
Dirección de Obras Públicas

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: OPTEC-INV3P/FAIS-014-2018

Resultados de la evaluación cuantitativa y cualitativa de la Apertura  
Económica


Fecha de revisión

31 de Agosto del 2018

Licitantes	ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR		CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA S.A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES ALTIERRA DE TECOMAN, SA DE CV	
	Cuantitativa	Cualitativa	Cuantitativa	Cualitativa	Cuantitativa	Cualitativa

Anexo L-7	escrito mediante el cual los participantes manifiesten que en su planta laboral cuentan cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple
Anexo L-8	Opinion del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, Para efectos del artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación, en relación con la regla 1.2.1.15., de la Resolución Miscelánea Fiscal.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Anexo L-9	Escrito en el que señale que el licitante es de nacionalidad mexicana.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple
Anexo L-10	Copia simple del convenio de participación conjunta. (en su caso)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
<b>Documentación Parte Técnica</b>							
T-1	Convocatoria y Bases del procedimiento	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
T-2	Manifestación escrita en el que declare bajo protesta de decir verdad que conoce el contenido del Modelo de Contrato y de sujetarse a sus términos.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
T-3	Registro de Inscripción licitantes.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
T-4	Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos y el procedimiento constructivo a) Apartado de planeación integral b) Apartado de procedimiento constructivo para la ejecución de los trabajos.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple

Ing. Pedro Herrera Cruz  
Director de Obras Públicas



AYUNTAMIENTO DE  
**TECOMÁN**  
2015-2018



**TECOMÁN**  
Tratamiento Integral de Residuos  
MAY 2015-2018

Obra: CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y EMISOR  
(3ra. ETAPA), EN COLONIA LADISLAO MORENO., LADISLAO MORENO.

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN COLIMA  
2015-2018

Dirección de Obras Públicas

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
No.: OPTEC-INV3P/FAIS-014-2018

Resultados de la evaluación cuantitativa y cualitativa de la Apertura  
Económica

Fecha de revisión  
31 de Agosto del 2018

Licitantes	ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR		CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA S.A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, SA DE CV	
	Cuantitativa	Cualitativa	Cuantitativa	Cualitativa	Cuantitativa	Cualitativa

T-5	Curriculum de cada uno los profesionales técnicos y administrativos requeridos, siendo (1) un Superintendente de obra y mínimo (1) un profesionales técnicos	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple
T-6	Acreditación de la experiencia y capacidad técnica de los trabajos a) Curriculum Vitae de la Empresa b) Relación de los contratos de trabajos de los que se solicitan en la presente convocatoria c) Copias de Contratos ó Actas de Entrega Recepción de Contratos	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple
T-7	Manifestación escrita en el que declare bajo protesta de decir verdad que conoce los proyectos, planos, condiciones del lugar y la convocatoria a este procedimiento	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
T-8	Manifestación de las partes de los trabajos que subcontratará	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
T-9	Acreditación de la capacidad financiera.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple
T-10	Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple
T-11	Relación de Maquinaria y equipo de construcción a) Relación de Maquinaria y Equipo de Construcción b) Carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple

Ing. Pedro Herrera Cruz  
Director de Obras Públicas







**Obra: CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y EMISOR  
(3ra. ETAPA), EN COLONIA LADISLAO MORENO., LADISLAO MORENO.**

**H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN COLIMA  
2015-2018**  
Dirección de Obras Públicas

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**

No.: **OPTEG-INV3P/FAIS-014-2018**

Resultados de la evaluación cuantitativa y cualitativa de la Apertura Económica

Fecha de revisión  
**31 de Agosto del 2018**

	Licitantes	ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR		CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA S.A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, SA DE CV	
		Cuantitativa	Cualitativa	Cuantitativa	Cualitativa	Cuantitativa	Cualitativa
	Y del total de la propuesta	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
E-11	Carta compromiso de la proposición.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
E-12	Programa de Ejecución General de los Trabajos, con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado.	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
E-13	Programa de erogaciones a Costo Directo calendarizado y cuantificado de la Mano de Obra.	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
E-14	Programa de erogaciones a Costo Directo calendarizado y cuantificado de la maquinaria y equipo de construcción...	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
E-15	Programa de erogaciones a Costo Directo calendarizado y cuantificado de los Materiales y Equipos de Instalación Permanente.	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
E-16	Programa de erogaciones a Costo Directo del Personal Profesional Técnico y Administrativo de la dirección, y ejecución de los trabajos.	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple

  
**Ing. Pedro Herrera Cruz**  
 Director de Obras Públicas