



DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. OPTEC-INV3P/FAIS-002-2019

ACTA SEGUNDA ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURAS DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

En la Ciudad de Tecomán, Col., siendo las 11:30 horas del día 20 de Mayo de 2019, se reunieron en la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, sita en Medellín No. 280, Centro, Tecomán, Col., los representantes de la Dirección de Obras Públicas, así como los 280, Centro, Tecomán, Col., los representantes de la Dirección de Obras Públicas, así como los concursantes que al final se enlistan, suscriben y firman, con el objeto de llevar a cabo el ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS del procedimiento de INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. OPTEC-INV3P/FAIS-002-2019, relativas a los InVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. OPTEC-INV3P/FAIS-002-2019, relativas a los trabajos de la obra: "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN (COLECTOR SANITARIO) EN ZONA ORIENTE DE LA COL. ESTATUTO JURÍDICO. Para beneficiar a la colonia Estatuto Jurídico, en el municipio de Tecomán, Colima, de conformidad en lo que establece la ley de Obra Pública Estatal, así como en los requisitos y condiciones contenidos en las bases generales.

Seguidamente, el servidor público que preside el acto, en el uso de la palabra el C. ING. ARQ. BELARMINO CORDERO GOMEZ, en mi carácter de Director General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, dio la bienvenida a las empresas y demás participantes.

Acto seguido se procede en el mismo orden que se pasó lista de asistencia, a abrir uno por uno los sobres que contienen las **Propuestas Económicas** de cada licitante, para revisar que contenga los documentos exigidos en las bases de esta invitación, aceptándose para su revisión detallada aquellas propuestas que hasta el momento cumplieron con la totalidad de los documentos, así como las formalidades exigidas para el efecto conforme el siguiente resultado.

Nombre de las empresas licitantes	Registro de asistencia
CONSTRUCCIONES ALANAR S.A DE	Se acepta para su revisión
	detallada.
C.V. CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE LA	Se acepta para su revisión
CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE EX	detallada.
COSTA S.A DE C.V.	Se acepta para su revisión
ING. LUIS SALAZAR RUIZ	detallada.

Se subraya que las proposiciones aceptadas, son recibidas por el H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, para su revisión detallada, en el entendido de que si en la revisión a detalle que se efectuará una vez terminado este acto y hasta antes de dar a conocer el fallo, se constata la omisión de fondo o de forma en el contenido de algún documento, será motivo de rechazo de la propuesta, no obstante ser admitida en este acto, aclarando que dicho incumplimiento, inobservancia y omisión, será debidamente fundamentado por el H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima. Cuyo

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán, Colima. C.P. 28100 | Tel. 322-9490 | www.tecoman.gob.mx





DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

resultado se dará a conocer a los asistentes en el **ACTO DE FALLO**, que se llevara a cabo a las 09:00 horas del día 22 de Mayo del 2019 en este mismo recinto.

Acto seguido, el servidor público que preside el acto, procedió a leer en voz alta el importe total de cada una de las proposiciones aceptadas, las cuales quedaron determinadas de la siguiente manera:

Nombre de las empresas licitantes	MONTO DE LA PROPUESTA SIN IVA
CONSTRUCCIONES ALANAR S.A DE C.V.	\$1, 475,981.55 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 55/100MN) más IVA.
CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE LA COSTA S.A DE C.V.	\$1, 482,866.87 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
	SESENTA Y SEIS PESOS 87/100MN) más IVA.
ING. LUIS SALAZAR RUIZ	\$1, 492,879.26 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 26/100 MN) más IVA.

Concluida la apertura de cada una de las propuestas, los servidores públicos y los licitantes designados rubricaron los documentos que forman parte de la propuesta técnica, T-4 descripción de la planeación integral a), b) del licitante para realizar trabajos y los documentos que forman parte de la propuesta económica, E-10.- Catalogo de Conceptos, E-11.- carta compromiso de la proposición y el documento E-12 programa de ejecución de los trabajos conforme el catálogo de conceptos; Asimismo la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada LICITANTE en su proposición, quedando en custodia en la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, hasta el momento de la realización del Acto de Fallo de la presente licitación.

Se hace constar que de la presente acta, se hace entrega de una copia simple a las empresas participantes, asimismo, se fijará un ejemplar en la entrada principal de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima, ubicada en Medellín No. 280, Col. Centro.

Siendo las 12:25 horas del mismo día en que se actúa, previa lectura de la presente acta, se da por concluido el **Acto de presentación y apertura de propuestas Económicas**, por lo que firman al margen y al calce, los servidores públicos y personas que en ella intervinieron.

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán, Colima. C.P. 28100 | Tel. 322-9490 | www.tecoman.gob.mx





DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. OPTEC-INV3P/FAIS-002-2019

NOMBRE	FIRMAS
Ing. Arq. Belarmino Cordero Gómez Director General de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	V2 1 25 500 P
Arq. María de los Ángeles Cruz Torres Director de Obras Publicas	Miles
Ing. Juan Gabriel Álvarez Torres Planeación	
Arq. Rafael Barbosa Robles Auditora de Obra de la Contraloría	BRI

POR LAS DEPENDE	NCIAS INVITADAS
NOMBRE	FIRMAS

TOR LAS EMI RESAS QU	E ASISTIERON AL ACTO DE PRESENTA PROPUESTAS- ECONOMICAS	CION I AFERIURA DE
LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMAS
CONSTRUCCIONES ALANAR S.A DE C.V.	VIC. ALFREN, DNEUIDLE CEDOLLO	July 1
CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE LA COSTA S.A DE C.V.	ING JUAN CARLOS LOZANS S.	
ING. LUIS SALAZAR RUIZ	JUIO C YEID	

FIN DEL ACTA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, COL. DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

REVISION DETALLADA DOCUMENTACION LEGAL

RELATIVO A: "Rehabilitación de línea de conducción (colector sanitario) en zona oriente de la Col, Estatuto Jurídico." CONCURSO: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.OPTEC-INV3P/FAIS-002-219







ON STATE OF THE ST
OCTOR DE LA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, COL. DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

REVISION DETALLADA DOCUMENTOS TECNICOS

COONCURSO: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.OPTEC-INV3P/FAIS-002-219

RELATIVO A: "Rehabilitación de linea de conducción (colector sanitario) en zona oriente de la Col. Estatuto Jurídico."





									f-page	1	1	_/			
		ATACION									20				2
		DOCUMENTACION		Ē									1		2
-	AT-12	se requieran para la ejecución de los trabajos puestos en el sitio de la obra.	1	\											/
0	AT-11	T- 12. Relación de costos de los materiales que	1	1	\										
0	0 -110 O	T-10. Documentos que acrediten la capacidad financiera. T-11. Programa de ejecución de los trabajos.	1	1								7			2/2
	N N	los materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extenjero, no se cotizan en condiciones de prácticas desteates del comercio.	\		\									1	9
	۵ ا	Manifestación escrita de las partes de los partes de los trabajos que subcontratará. Manifestación escrita de que los precios de [-9. Manifestación escrita de que [-9. Manifestación escrita de	1	1	1								-	7	_
	AT 7	'écnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de las obras.	\	1	/										
	STA	T- 6. Acreditación de la experiencia y capacidad décnica en trabajos similares a los del objeto de la presente invitación. T- 7. Curriculum de cada uno los profesionales	\	1	1				13=						1
	0 1	endorence:	1		1										Página 1
	× ×	T-4. Descripción de la planesción inlegral del jicitante para realizar los trabajos y el procedimiento constructivo.	/	/	1										
	_	sbreviada. 7-3. Convocatoria y Bases del procedimiento.	1	1)									_	
	A L	ambienisles. T-2. Manitestación de firma abreviada y firma scheviada.	1	1	1										
	1	T-1. Manifestación escrita de conocer el sitio de generalización de los trabajos y sus condiciones	\	1	\										
		EMPRESA	CONSTRUCCIONES ALANAR S.A DE C.V.	CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE LA COSTA S.A DE C.V.	3 ING. LUIS SALAZAR RUIZ		N =								
		ġ	1 CONSTR	2 COSTAS	3 ING. LUIS	4	2	9	7	80	თ	10	11	12	
- 1		-													

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, COL. DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

REVISION DETALLADA DOCUMENTOS ECONOMICOS

CONCURSO: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.OPTEC-INV3P/FAIS-002-219

RELATIVO A: "Rehabilitación de línea de conducción (colector sanitario) en zona oriente de la Col. Estatuto Jurídico."







C. C				43	+2	+	2					-	
An integración de trabajo. E. 3. Listado de insuranos que integración del proposición de la trabajo. E. 3. Listado de insuranos que integración del proceso de insuranos que integración del proceso de insuranos que integración de la proposición de los costos indicercios. E. 4. Análistis, cálculo e integración del los costos indicercios. E. 4. Análistis, cálculo e integración de los costos indicercios. E. 5. Análistis, cálculo e integración de los costos indicercios. E. 5. Análistis, cálculo e integración de los costos indicercios. E. 5. Análistis, cálculo e integración de los costos indicercios. D. 2. Análistis, cálculo e integración de los costos indicercios. E. 15. Programas de erogación de los costos indicercios. D. 2. Análistis, cálculo e integración de los costos indicercios. D. 2. Análistis, cálculo e integración de los costos indicercios. D. 2. Análistis y cálculo e integración de los costos indicercios. D. 2. Análistis y cálculo e integración de los costos indicercios. D. 2. Análistis y cálculo e integración de los costos intitantos. E. 15. Programas de erogaciones. D. 2. Análistis de los costos indicercios. D. 2. Análistis de los costos intitantos de los de la utilización in de los costos intitantos de erogaciones de erogaciones de erogaciones de la utilización in de los costos intitantos de la utilización in de los costos intitantos de la utilización in de los costos intitativos de la utilización de la utilización de				42C981.5		197 B70.9			Mo	X	Can .		
## Control of the proposition of				4	15	\$1.1	1				11	X	
A constitute of the integracion de la force processor and a construccion. E. 3. Listado de integración de la force processor an integración de la force conceptos de trabajo. E. 3. Análistis, cálciu de integración de la force processor an integración de la force conceptos de la maquinara y equipo de magnituda de la construcción. E. 4. Análistis, cálculo e integración de los construcción. E. 5. Análistis, cálculo e integración de los construcción. A construcción. E. 5. Análistis, cálculo e integración de los construcción. A construcción. A construcción. E. 6. Análistis, cálculo e integración de los construcción. A construcción. A construcción. A construcción. B. 6. Análistis, cálculo e integración de los construcción. A construcción. B. 6. Análistis, cálculo e integración de los construcción. B. 7. Utilidad propuesta por el licitante. B. 6. Análistis, cálculo e integración de los construcción. B. 7. O construcción de la proposiciones. A construcción. B. 7. Análistis cálculo e la proposiciones. B. 7. Análistis de los conceptos. B. 7. Análistis de los conceptos de los utilistación de la	V		alendańzados y cuantificados de la utilización el Personal Profesional Técnico, dministrativo Y De Servicio Encargado De La irección, Supervisión Administración Y	55 A Q	\							4	
A conseptor de trabajo. The consequence de trabajo.		AE-15	alendarizados y cuantificados de la utilización le Los Materiales Y De Los Equipos De		1								
The solution of the proposition of the lost precios unitarios of the lost precios unitarios of the lost of the proposition of the lost of			- 14. Programas de erogaciones alendañzados y cuantificados de la utilización	3		/							7
E- 1. Análisis de los precios unitarios E- 3. Análisis, cálculo e integración de los conceptos E- 4. Análisis, cálculo e integración de la proposición. E- 5. Análisis, cálculo e integración de los costos integración de los costos indiencios E- 6. Análisis, cálculo e integración de los costos indiencios E- 6. Análisis, cálculo e integración de los costos indiencios E- 6. Análisis, cálculo e integración de los costos indiencios E- 6. Análisis, cálculo e integración de los costos indiencios D- 6. Análisis, cálculo e integración de los costos indiencios D- 7. Utilidad propuesta por el licitante. B- 9. Relación y análisis de los costos unitarios Adicionales. D- 7. Análisis, cálculo de los costos unitarios B- 9. Relación y análisis de los costos unitarios D- 7. Intilidad propuesta por el licitante. D- 8. Relación y análisis de los costos unitarios D- 8. Relación y análisis de los costos unitarios D- 8. Análisis, Cálculo de los costos unitarios D- 8. Relación y análisis de los costos unitarios D- 9. Relación y análisis de los costos unitarios D- 9. Relación y análisis de los costos unitarios D- 9. Relación y análisis de los costos unitarios D- 9. Relación y análisis de los costos unitarios D- 9. Relación y análisis de los costos unitarios D- 9. Relación y análisis de los costos unitarios D- 9. Relación y análisis de los costos unitarios D- 9. Relación y análisis de los costos unitarios D- 9. Relación y análisis de los costos unitarios D- 9. Relación y análisis de los costos unitarios D- 9. Relación y análisis de los costos unitarios D- 9. Relación y análisis de los costos unitarios D- 9. Relación y análisis de los costos unitarios D- 9. Relación y análisis de los costos unitarios D- 9. Relación y análisis de los costos unitarios D- 9. Relación y análisis de los costos unitarios D- 9. Relación y análisis de los costos unitarios D- 9. Relación y anális de los costos unitarios D- 9. Relación y anális de los costos unitarios D- 9. Relación y anális de los costos unitarios D- 9. Relac		AE-13	- 13. Programas de erogaciones alendañzados y cuantificados de la utilización	3 \		1				-	5		(
The decident of the conceptor of the precion unitarios The conceptor of trabajo. The decident of the proposition. The conceptor of trabajo. The conceptor of trabajo. The conceptor of trabajo. The conceptor of trabajo. The conceptor of trabajor. The conceptor of trabajor of					1	1				-			-
A costos unitarios E. A. Análisis del total de los precios unitarios T. Análisis del total de los precios unitarios D. Análisis, cálculo e integración de los corcepces. T. Análisis, cálculo e integración de los costos notacrocións. D. Costos horarios de la maquinaria y equipo de costos indirectos. D. Costos indire				\		1							1
A Substitute del total de los precios unitarios A P P P P P P P P P P P P P P P P P P	ш	AE-9	E- 9. Relación y análisis de los costos unitarios abácicos.		1	1							1
A Salialis del total de los precios unitarios E- 7. Anâlials del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo. E- 2. Listado de insumos que integración de la factor integración de la proposición. E- 3. Análials, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de Costos indirectos. E- 6. Análials, cálculo e integración de los costos indirectos. M A Costos indirectos. D A A D A D A D A D A D A D A D A D A	S	-			/	1							
A de los conceptos de trabajo. E- 3. Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición. E- 3. Análisis, cálculo e integración del factor E- 3. Análisis, cálculo e integración del factor B- 3. Análisis, cálculo e integración del factor C- 3. Análisis, cálculo e integración del factor B- 4. Análisis, cálculo e integración de los construcción. A management de la maquinaria y equipo de maguinaria y equipo de	0		oor financiamiento.		/	1							
F. 1. Anâlisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabaĵo. E. 2. Listado de insumos que intervienen en la niegración de la proposición. E. 3. Análisis, cálcuto e integración del factor de salario real. A A Análisis, cálcuto e integración del factor D. E. 4. Análisis, cálcuto e integración del factor A A A Análisis, cálcuto e integración del factor A A A Análisis, cálcuto e integración del factor A A A Análisis, cálcuto e integración del factor A A A Análisis, cálcuto e integración del factor A A A Análisis, cálcuto e integración del factor A A A Análisis, cálcuto e integración del factor A A A Análisis, cálcuto e integración del factor A A A A Análisis, cálcuto e integración del factor A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		۷.	E- 5. Análisis, cálculo e integración de los	1		1							
E- 7. Análisis, del total de los precios unitarios Re- 2. Listado de insumos que intervienen en la hilegración de la proposición.		_	E- 4. Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinana y equipo de	1	1								
E- 1. Análisis del total de los precios unitarios Ge los conceptos de trabajo.		_	E-3. Análisis, cálculo e integración del factor	1	1	1							
5 1			de los conceptos de trabajo .	1	1	1							-
STRUCCIO PORATIVO A S.A DE C. UIS SALA:				NES ALANAR S.A DE	CONSTRUCTOR DE LA 3.V.	ZAR RUIZ							
			52. A					10			o	10	