



CONSTRU MAQ DE OCCIDENTE
S.A. DE C.V.

CONSTRU MAQ DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

PLANEACION • DISEÑO • URBANIZACIÓN • CONSTRUCCIÓN
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

construmaq01@prodlgy.net.mx

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.

OPTEC-FAIS-027-2019

PARA:

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN
CALLE TLAXCALA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN
COLEGIO MILITAR Y CALLE JAVIER MINA, COL.
COFRADÍA DE JUÁREZ

T-3

CONVOCATORIA Y BASES DEL PROCEDIMIENTO



El H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los Artículos 26 fracción I, 27 fracción I, 30 fracción II la Ley de Estatal de Obras Públicas, así como las demás disposiciones normativas aplicables, convoca a los interesados en participar en el procedimiento de Licitación Pública Estatal, de conformidad con la siguiente relación:

No. de Concurso	Fecha de Publicación	Visita al lugar de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Acto de apertura Económica	Fallo de la Obra
OPTEC-FAIS-023-2019	09 de Julio del 2019	11 de Julio del 2019 09:00 horas	11 de Julio del 2019 11:00 horas	17 de Julio del 2019 09:30 horas	17 de Julio del 2019 10:30 horas	19 de Julio del 2019 09:30 horas
Descripción general de la obra				Fecha de inicio	Firma del Contrato	Plazo de ejecución
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Ignacio Ramírez Col. Hnos Leño, Cerro de Ortega.				21 de Julio del 2019	20 de Julio del 2019	30 días naturales
No. de Concurso	Fecha de Publicación	Visita al lugar de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Acto de apertura Económica	Fallo de la Obra
OPTEC-FAIS-024-2019	09 de Julio del 2019	11 de Julio del 2019 09:30 horas	11 de Julio del 2019 11:30 horas	19 de Julio del 2019 09:30 horas	19 de Julio del 2019 10:30 horas	23 de Julio del 2019 09:30 horas
Descripción general de la obra				Fecha de inicio	Firma del Contrato	Plazo de ejecución
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Bolivia Col. Centro, Madrid.				24 de Julio del 2019	23 de Julio del 2019	30 días naturales
No. de Concurso	Fecha de Publicación	Visita al lugar de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Acto de apertura Económica	Fallo de la Obra
OPTEC-FAIS-025-2019	09 de Julio del 2019	12 de Julio del 2019 09:30 horas	12 de Julio del 2019 10:30 horas	23 de Julio del 2019 10:30 horas	23 de Julio del 2019 12:00 horas	25 de Julio del 2019 09:30 horas
Descripción general de la obra				Fecha de inicio	Firma del Contrato	Plazo de ejecución
Rehabilitación de la red de agua potable de la Av. Marciano Cabrera entre Miguel Bracamontes y la calle Rodolfo Chávez Carrillo, Col. Tepayac.				26 de Julio del 2019	25 de Julio del 2019	30 días naturales
No. de Concurso	Fecha de Publicación	Visita al lugar de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Acto de apertura Económica	Fallo de la Obra
OPTEC-FAIS-026-2019	09 de Julio del 2019	12 de Julio del 2019 10:30 horas	12 de Julio del 2019 12:30 horas	25 de Julio del 2019 10:00 horas	25 de Julio del 2019 11:30 horas	29 de Julio del 2019 09:30 horas
Descripción general de la obra				Fecha de inicio	Firma del Contrato	Plazo de ejecución
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Tlaxcala entre calle Prolongación Colegio Militar y calle Javier Mina, Col. Cofradía de Juárez.				01 de Agosto del 2019	31 de Julio del 2019	30 días naturales

0013

No. de Concurso	Fecha de Publicación	Visita al lugar de los trabajos	Junta de aclaraciones	de proposiciones y apertura técnica	Acto de apertura Económica	Fallo de la Obra
OPTEC-FAIS-028-2019	09 de Julio del 2019	15 de Julio del 2019 10:30 horas	15 de Julio del 2019 11:30 horas	31 de Julio del 2019 10:00 horas	31 de Julio del 2019 12:30 horas	02 de Agosto del 2019 09:30 horas
Descripción general de la obra:				Fecha de inicio	Firma del Contrato	Plazo de ejecución
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Playas de Cuyután Col. Las Palmas.				03 de Agosto del 2019	02 de Agosto del 2019	30 días naturales
No. de Concurso	Fecha de Publicación	Visita al lugar de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Acto de apertura Económica	Fallo de la Obra
OPTEC-FAIS-029-2019	09 de Julio del 2019	15 de Julio del 2019 12:30 horas	15 de Julio del 2019 14:30 horas	05 de Agosto del 2019 10:00 horas	05 de Agosto del 2019 12:30 horas	07 de Agosto del 2019 09:30 horas
Descripción general de la obra:				Fecha de inicio	Firma del Contrato	Plazo de ejecución
Construcción de red de agua potable de calles Miguel Hidalgo esquina con Emiliano Zapata, en Cofradía de Morelos, Y Rehabilitación de biblioteca en la Col. Bayardo.				08 de Agosto 2019	07 de Agosto 2019	35 días naturales
No. de Concurso	Fecha de Publicación	Visita al lugar de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Acto de apertura Económica	Fallo de la Obra
OPTEC-FAIS-030-2019	09 de Julio del 2019	16 de Julio del 2019 09:30 horas	16 de Julio del 2019 10:00 horas	07 de Agosto del 2019 10:00 horas	07 de Agosto del 2019 12:30 horas	09 de Agosto del 2019 09:30 horas
Descripción general de la obra:				Fecha de inicio	Firma del Contrato	Plazo de ejecución
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Ursulo Galván Y calle Pino Suárez entre Av. Pedro Torres Ortiz y calle Leonardo B. Gutiérrez, Col. la Palmita.				30 de Julio del 2019	29 de Julio del 2019	45 días naturales
No. de Concurso	Fecha de Publicación	Visita al lugar de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Acto de apertura Económica	Fallo de la Obra
OPTEC-FAIS-031-2019	09 de Julio del 2019	16 de Julio del 2019 10:30 horas	16 de Julio del 2019 12:00 horas	09 de Agosto del 2019 10:00 horas	09 de Agosto del 2019 12:30 horas	13 de Agosto del 2019 12:30 horas
Descripción general de la obra:				Fecha de inicio	Firma del Contrato	Plazo de ejecución
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Miguel Galindo entre calle Independencia y calle Revolución de la comunidad de Tecolapa, Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Caleras, Col. Indeco en Caleras y Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de 2a. Ampliación de Col. Ladislao Moreno.				14 de agosto del 2019	13 de agosto del 2019	40 días naturales

Las Bases de Licitación se encontraran disponibles en las oficinas de la dirección de Obras Públicas Municipales, sita en Medellín N°280 col. Centro C.P. 28100, Tecomán, Colima, teléfono 3133229493 ext. 6001 los días Jueves 11 de Julio a Lunes 22 de Julio del 2019 de las 10:00 a 14:00 hrs. con un costo de \$550.00 (QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100MN), por cada proceso de Licitación de acuerdo al Art. 31 frac. III de la Ley Estatal de Obras Públicas.

Tecomán, Col. A 09 de Julio del 2019.
 Director General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

ARO. BELARMINO CORDERO GOMEZ 0014